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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO Nº2260)  
 

 

CAPITULO I - CONCEPTOS GENERALES 
Art. 1. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego, contempla el Decreto N° 5119/83 y su modificatorio Decreto Nº 2260/16, establece 
las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y 
recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y 
especificaciones técnicas para cada obra. 

 

Art. 2. DENOMINACIÓN + SIGNIFICADO 
A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 
emplearán las siguientes denominaciones: 
- ESTADO: Provincia de Santa Fe. 
- PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 
- MINISTERIO: Ministerio de Obras Públicas. 
- LEY: La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
- ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 
- REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra. 
- SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 
- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 
- PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 
- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 
- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 
- SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados 

trabajos de la obra. 
- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conducción de la 

obra. 
- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 

 

Art. 3. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 
Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia 
de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir 
implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares 
donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios 
de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las 
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, 
régimen de los cursos de agua de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. 
No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas.  
Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y 
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás 
elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposición 
inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia. 

 

Art. 4. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN – DOCUMENTACIÓN 
Todo interesado en concurrir a una licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a 
consignarse en cada caso. 
Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia serán públicos y estarán 
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y 
entre los eventuales oferentes. 
 

Art. 5. CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 
La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, 
están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 
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Art. 6. BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

 

 Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de 
contratación adoptado. 

 Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

 Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

 Plazo para la ejecución de los trabajos. 

 Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

 Detalle de los ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes. 

 Régimen de acopio. 

 Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en 
Obra. 

 Equipo mínimo exigido para la Obra. 

 Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la obra.  

 Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

 Normas para fijar nuevos precios en caso de alteración de Contrato, en las condiciones previstas 
en la Ley. 

 Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente. 

 Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de 
contratación. 

 

Art. 7. ORDEN DE PRELACIÓN 
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo. 

a) De detalle 
b) De conjunto 

 2. Pliegos  
   a) Complementarios de Bases y Condiciones  

b) Complementario de Especificaciones Técnicas  
c) Único de Bases y Condiciones 

3. Presupuesto Oficial 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 

 

Art. 8. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS  
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o vía 
correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 
necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de 
efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de Obras Públicas. 
Las consultas podrán realizarse hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura 
de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán publicadas en el 
Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 
acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la oficina 
administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las 
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren. 
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, 
será de aplicación lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas. 
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Art. 9. COMPUTO DE LOS PLAZOS 
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, los plazos serán computados en días calendarios. 

 

CAPITULO II - LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
Art. 10. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de 
oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. 
Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando 
con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar 
el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen 
por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aún cuando se justifique con 
el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo. 

 

Art. 11. DOMICILIO DEL PROPONENTE 
El proponente deberá constituir domicilio especial en la provincia. 

 

Art. 12. PRESENTACIÓN 
Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe 
depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora 
establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el 
articulo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin 
responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen.  
En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al 
Proponente y llevará como única leyenda la siguiente:  

 

“Ejecución de 7 VIVIENDAS Prototipos VC y DU 5 M de  2 Dormitorios  
en la localidad de MURPHY - Departamento GRAL LÓPEZ” 

a realizarse el día..................de……………del……………hasta las……………horas en……. 
 

Art. 13. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes: 
 

1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial 
de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales, por haberse 
previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas 
de las siguientes formas: 
 

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el       
 futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
e) Fianza mediante póliza de seguro. 
 

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4°, visada por el proponente y Director Técnico. 
Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración Jurada, 
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el 
Legajo de Obra. 
En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el oferente 
que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado por el proponente 
y Director Técnico. 
3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el registro 
de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 
4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal 
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen. 
5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de 
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la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 
6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo únicamente 
la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de precio de los ítems del 
Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias de la obra; y llevará por leyenda: 
 

       PROPUESTA DE ....................... (nombre de la Empresa) ...................... 
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las 
obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario. 
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al plan de 
Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra. 
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que la 
Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 
11. Sellado de Ley de la propuesta. 
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 
 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la oferta 
en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.  La omisión de los requisitos 
exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas 
a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, 
será rechazada la propuesta. 
 

Art. 14. PROPUESTA 
La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea o 
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas 
entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con el 
análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de 
la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.  
En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente 
detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total correspondiente a 
la propuesta. El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que 
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio 
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 
 

Art. 15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias. Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la 
Administración quedaran automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicara 
oportunamente a los Oferentes seleccionados. La obligación de mantener y garantizar la oferta se 
renovará automáticamente por periodos de 30 (treinta) días corridos, hasta un máximo de plazo igual 
al plazo original de mantenimiento establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con - por lo menos - 5 
(cinco) días corridos de antelación al día del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La 
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo 
señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 
 

Art. 16. ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 
El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro 
sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo 
presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y 
sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el articulo 22 de la Ley 
de Obras Publicas N° 5188, la Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y 
Hora del Acto de Apertura de la Licitación. 
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Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la 
forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya. 
 

Art. 17. APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN 
El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro o Secretario del 
Ministerio de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitat, el titular de la Repartición o funcionario 
formalmente autorizado con un Representante de Contaduría General de la Provincia o Contaduría 
del Ministerio de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitat o de la Repartición autárquica en su 
caso, se anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en 
presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de 
presentación mencionando los documentos que se acompañan. Terminado el examen de las 
presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus 
representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 
 

Art. 18. APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS 
Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 
propuestas en presencia de los concurrentes.  Terminada la lectura, los proponentes o 
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que 
crean necesarias. 

 

Art. 19. OBSERVACIONES 
Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser concretas 
y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos 
o documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan. 

 

Art. 20. ACTA 
De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, será 
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. Los proponentes 
podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su criterio sean 
procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar el 
Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del termino de las 
cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser 
fundadas. Serán resueltas, sin más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación establecido 
en el artículo 21. 

 

Art. 21. APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE   LOS TRABAJOS 
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la 
aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la administración, 
hubiera formulado la oferta más conveniente. 
La superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas 
las propuestas, sin que ello otorgue al proponente derecho a reclamo de naturaleza alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran 
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la 
Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

CAPITULO   III - CONTRATACIÓN 
Art. 22. CONTRATO 
Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30) 
días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

 

Art. 23. DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO  
Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el 
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco 
(5%) por ciento del importe contractual. 
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Art. 24. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes 
documentos: 
1.- El presente Pliego. 
2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 
3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la Infraestructura y Viviendas.  
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 
5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación, que 
la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura. 
 

Art. 25. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO 
Se considera documentación complementaria a la siguiente: 
1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
2.- Las Órdenes de Servicio. 
3.- Las Notas de Pedido. 
4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos 
debidamente aprobados. 
5.- Los planos complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la obra y los 
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 
6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas. 

 

Art. 26. FIRMA DE CONTRATO 
El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de 
adjudicar. Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá ser 
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. 
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

 

Art. 27. DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA 
Una vez firmado el contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias 
autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta 
documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición. 

 

Art. 28. TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO 
Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o 
entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos 
plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales condiciones y 
solvencia técnica, financiera y moral. 

 

Art. 29. SUB-CONTRATOS 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, 
previa autorización escrita de la Repartición.  A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha 
autorización, en cuya solicitud dará el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratación y las 
referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de 
acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 
La autorización de la Repartición para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 
alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. 
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista, como si las 
hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el 
comportamiento del Subcontratista en la obra. 

 

CAPITULO IV - INSPECCIÓN DE OBRA 
Art. 30. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal 
que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de 
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Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las 
inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al efecto 
por parte de dichos entes. 
 

Art. 31. INSPECTOR DE OBRA 
El Jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las obras.  Estará a su cargo el 
control y supervisión de las mismas y ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y 
ordenes del personal auxiliar de la Inspección. 

 

Art. 32. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN 
La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y 
en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la 
documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de 
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará las observaciones 
e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 

 

Art. 33. DIRECCION DE LOS TRABAJOS 
La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de 
Trabajos presentado por el Contratista. 

 

Art. 34. REGISTRO DE ACTAS 
Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la 
obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios 
específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

 

Art.  35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, 
que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por 
el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado.  Toda enmienda o raspadura 
deberá ser debidamente salvada. El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes 
de Servicio que se le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié‚ de aquella, se 
estima que la misma excede los términos del contrato. 

 

Art. 36. ACATAMIENTO  
Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así 
como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho 
de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los 
trabajos. 
 

Art. 37. DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la 
misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los diez (10) días 
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme 
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de 
cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la 
misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la 
novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará 
de plazo previsto para la ejecución de la obra. 

 

Art. 38. LIBRO DE PEDIDOS 
El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección 
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de 
Servicios. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio. 
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CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y PERSONAL 
Art. 39. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS 
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante 
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u 
órdenes que imparta la Inspección. 

 

Art. 40. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo 
representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 
Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las Órdenes 
de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese 
solo hecho, obligado a su cumplimiento. 
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni disminuye las 
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
de las obras podrá exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un 
profesional con título habilitarte. 
 

Art. 41. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 
número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al 
estricto cumplimiento del contrato. 
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el 
retiro de la obra, de todo personal que, por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o 
cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 
 

Art. 42. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes 
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 
sobre el particular se dicten en el futuro. 
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín, suficientemente 
provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o 
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 

Art. 43. SALARIOS DE LOS OBREROS 
El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, 
debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se 
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 
El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como nacionales, 
que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan 
están incluidas en su oferta. 

 

Art. 44. JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES 
El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente 
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada 
legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de 
cumplimiento de dichas obligaciones. 
El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, 
al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de 
la Inspección el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado. 
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Art. 45. PARTE DE LOS TRABAJOS 
 El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá 
a la Repartición, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará 
constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, 
lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítem del Contrato. La 
Repartición establecerá el formulario para la presentación de estas partes y la inobservancia de esta 
disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el artículo 80º de este pliego. 
 

Art. 46. DOCUMENTACION EN OBRA 
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los 
efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 
 

CAPITULO   VI - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Art. 47. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el 
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.  Todo plazo de ejecución se entiende contando a 
partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los 
trabajos según sea pertinente.  El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de 
las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

 

Art. 48. INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra 
y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la 
misma, hasta la recepción definitiva.  Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o 
en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos. 

 

Art. 49. REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el Contratista.  
Debe ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el contratista tendrá que 
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo. 
Es obligación del Contratista por si o por su representante en obra participar en las operaciones del 
replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de 
la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que 
interpusiera posteriormente.  Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, 
estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el Contratista está obligado conservar a 
su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará constar: 
1.- Lugar y fecha del acto. 
2.- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 
3.- Nombre de los actuantes. 
4.- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis). 
5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo. 
6.- El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente 
autorizado y el Director Técnico de la obra. 
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será 
por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester 
repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el 
importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la 
Repartición que tengan que intervenir. 

 

Art. 50. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Extendida la primera acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) 
días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece.  En caso de no 
ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma del contrato. 
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Art. 51. OBRADOR 
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará el lugar de 
ubicación del obrador; estará cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 
El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá 
cerrado y de noche convenientemente iluminado.  La Inspección tendrá en todo momento, libre 
acceso al mismo. 
 

Art. 52. CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 
En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado que deberán ajustarse 
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. 
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los 
resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos 
en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización. 
Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados para el 
uso en obra, no se permitirán su utilización. El Contratista, ha pedido de la Inspección, facilitará los 
medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los 
materiales a emplear en obra. 

 

Art. 53. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES / METODOS DE TRABAJO 
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se 
necesite para la buena marcha. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos 
abastecimientos sin autorización de la Inspección. Estará también obligado a usar métodos y equipos 
que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del 
plazo fijado en el contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el 
curso de los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran 
ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o 
reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección, nada observe sobre 
el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la 
obra ejecutada o la demora en terminarla. 

 

Art. 54. SISTEMAS PATENTADOS 
Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe 
presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o 
procedimientos. El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se 
promovieren a la Administración por uso indebido de patentes. 
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato 
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.  Si la Repartición lo considerase conveniente, podrá 
exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las 
gestiones y gastos que correspondan para su empleo. En caso de incumplimiento de estas 
disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con 
cargo al depósito de garantía del Contratista. 

 

Art. 55. OBRAS OCULTAS 
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad 
y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar 
ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la 
respectiva acta. 
 

Art. 56. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 
motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición. Si los 
vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar 
las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, dichos 
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trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquél, formulándole el cargo 
correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del fondo del reparo o de los certificados 
pendientes. 
 

Art. 57. TRABAJOS RECHAZADOS 
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, 
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto. 
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

 

Art. 58. TRABAJOS NOCTURNOS 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo 
conocimiento de la Inspección. En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe 
estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche 
están incluidos en los precios unitarios contratados. Toda excepción al régimen común de trabajo, 
(prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado 
o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspección. 

 

Art. 59. SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN 
Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche 
con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la obra donde exista 
peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además, tomará las medidas de 
protección necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El 
Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan 
ocurrido por causas de señalamiento o protección deficientes. Todas las disposiciones contenidas en 
este artículo son de carácter permanente mientras dure la ejecución de las obras. 

 

Art. 60. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 
daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por 
acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos.  
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del 
Contratista.  Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 
contractual. 

 

Art. 61. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su 
cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión las 
órdenes que se le impartan.   Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación 
de las sanciones que este pliego establece. 
 

Art. 62. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los 
que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de 
los trabajos. Además, está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, 
ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones. 
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros 
elementos, cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo los 
convenios que a tales efectos se realicen. En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la 
cuestión al arbitraje de la Repartición.  Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida 
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la marcha de sus trabajos, por falta, negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberá dar 
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que 
hubiere lugar. En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista principal. 

 

Art. 63. PERMISOS PREVIOS 
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de 
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la 
Repartición, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. 
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos. 
 

Art. 64. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección 
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, 
comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la 
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado. 
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de este plazo, se librarán los 
certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del contratista al reclamo 
por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. Previa conformidad de la Inspección, el 
Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del 

personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual. 
 

Art. 65. PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta diez (10) días 
antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la 
demora se ha producido por causas que no le son imputables. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 
siguientes causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la 
ejecución de la obra. 
b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones s/ el proyecto de la Repartición. 
c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, de 
acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 
d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, sin 
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 
e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los 
pliegos, a juicio de la Repartición. 

 

Art. 66. FINALIZACIÓN DE OBRA 
El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los 
términos del contrato. La Inspección dejará constancia de su finalización en el Libro de Actas. 

 

CAPITULO   VII - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
Art. 67. MEDICIÓN DE LA OBRA 
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la 
medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas.  Su 
inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección. 
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han 
sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo 
demuestren.  En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, 
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el 
cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el 
término improrrogable de diez (10) días. Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, 
deberá entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no 
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admitiéndose ulterior protesta. A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición 
de las obras realizadas en el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente. 

 

Art. 68. MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS 
En el libro de actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida 
que se vayan ejecutando.  Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean 
necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista.  Para 
proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas serán los 
únicos a considerar. 
 

Art. 69. CERTIFICADOS DE LAS OBRAS 
Las obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. Si durante el mes no se hubiere 
ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá 
postergar la certificación de los trabajos. Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de 
documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados. 

 

Art. 70. FONDO DE REPARO 
De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducirá el importe del cinco por ciento del 
valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje 
mayor.  Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" como garantía de la 
buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos.  Este fondo 
podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece la reglamentación de la Ley. 
 

Art. 71. GARANTÍAS (INTERESES) 
Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de propuesta, 
de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

CAPITULO VIII - RECEPCIÓN DE OBRA 
Art. 72. PLANO CONFORME A OBRA 
Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista 
presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos completos 
conforme a la obra realizada para su aprobación. 

 

Art. 73. PRUEBA  DE  LAS  OBRAS 
Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspección efectuará las pruebas que 
establezca el pliego correspondiente. El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal 
y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) días de recibida la 
orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible 
de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la repartición las haga 
ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere. 
 

Art. 74. RECEPCIÓN PROVISORIA 
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la 
Inspección, la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista 
el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir juntamente con el Contratista o su 
representante autorizado. La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos 
terminados que constituyan una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y 
puedan ser libradas al uso. Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de 
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su 
recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no 
procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquél 
afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a 
reclamo alguno. En el acta de recepción se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de 
los trabajos y será ad-referéndum de la Superioridad. 
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 Art. 75. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 
Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía, durante el 
cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 
por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. 

 

Art. 76. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que 
se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado 
de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que 
la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De 
las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.  

 

CAPITULO   IX - MULTAS 
Art. 77. MULTAS 
Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos 
del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.  
La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la aplicación de otras que 
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. Déjase establecido que a los efectos del 
cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos del contrato, debe interpretarse 
como monto contractual al importe de las obras contratadas más su actualización, conforme a su 
régimen de variaciones de costos. 

 

Art. 78. MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de Replanteo 
Inicial o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria incurrirá en una 
multa equivalente al medio por mil ( ½ /00 ) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar 
las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la 
constancia respectiva del libro de actas. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los 
trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días 
correspondientes a aquellas.  Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y 
ampliaciones concedidas. 

 

Art. 79. MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, 
incurrirá en una multa equivalente al ½ /00 medio por mil del importe del contrato por cada día de 
atraso en la terminación de la obra. 
 

Art. 80. FALTAS  E  INFRACCIONES 
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demás pliegos o a las órdenes 
escritas de la Inspección y Resoluciones de la repartición, se hará pasible a la imposición de multas 
que podrán variar del ½  al 10 por mil del monto de contrato, según la importancia de la infracción a 
exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en 
otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

 

Art. 81. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, 
proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición, previo 
estudio, resolverá lo pertinente. 
Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al 
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los sucesivos 
certificados u otros créditos pendientes. 


