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1 TRABAJOS PRELIMINARES

a Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. m2 200 2300,00 1.202,320$               2.765.336,00$                            0,034 78,150

b Relleno de lote m3 15 172,50 376.123,980$          64.881.386,55$                          10,629 1833,587

2 FUNDACIONES

a Platea de H°A° m3 9,33 107,30 830.273,480$          89.084.193,04$                          23,464 2517,573

b Excavación de cimientos m3 14,27 164,11 39.209,790$             6.434.522,59$                            1,108 181,843

c Zapata corrida m3 11,48 132,02 280.667,960$          37.053.784,08$                          7,932 1047,162

d Encadenado de fundación m3 2,32 26,68 883.756,470$          23.578.622,62$                          24,975 666,346

3 AISLACION HIDROFUGA

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 110,52 15.802,190$             1.746.379,03$                            0,447 49,354

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 210,80 13.654,000$             2.878.194,93$                            0,386 81,340

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,35 27,03 253.146,300$          6.841.278,76$                            7,154 193,339

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,9 136,85 52.623,760$             7.201.561,56$                            1,487 203,520

c Mampostería Ladrillo Cerámico DM 20 cm. m2 69,15 795,23 61.344,030$             48.782.306,26$                          1,734 1378,617

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 70,79 814,09 39.438,770$             32.106.511,08$                          1,115 907,349

e Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 1,43 16,45 31.862,670$             523.981,61$                               0,900 14,808

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO

a Refuerzos Verticales ml 44 506,00 28.220,690$             14.279.669,14$                          0,798 403,552

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 50,95 585,93 35.384,956$             20.732.930,34$                          1,000 585,925

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 53,48 23.229,530$             1.242.199,12$                            0,656 35,105

6 REVOQUES

a Azotado Impermeable m2 145,34 1671,41 10.896,480$             18.212.485,64$                          0,308 514,696

b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 1671,41 31.239,820$             52.214.547,55$                          0,883 1475,614

c Revoque Grueso Interior m2 152,27 1751,11 25.197,440$             44.123.363,17$                          0,712 1246,953

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,5 178,25 22.628,160$             4.033.469,52$                            0,639 113,988

7 CONTRAPISO

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias esp. 8 cm m2 16,3 187,45 46.159,730$             8.652.641,39$                            1,305 244,529

b Hormigón H8,  fratazado esp. 4 cm m2 48,25 554,88 18.770,310$             10.415.175,76$                          0,530 294,339

8 PISO -$                        

a Carpeta cementicia m2 3,78 43,47 13.893,390$             603.945,66$                               0,393 17,068

b Piso Cerámico m2 3,78 43,47 54.732,200$             2.379.208,73$                            1,547 67,238

9 CUBIERTA

a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 698,51 102.432,140$          71.549.874,11$                          2,895 2022,042

b Zinguería m 28,75 330,63 37.601,920$             12.432.134,80$                          1,063 351,340

c Losa maciza s/ Lavadero m2 1,56 17,94 81.372,140$             1.459.816,19$                            2,300 41,255

d Losa de viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos m2 1,8 20,70 153.547,550$          3.178.434,29$                            4,339 89,824

e Impermeabilización con membrana m2 1,8 20,70 54.403,450$             1.126.151,42$                            1,537 31,826

10 CIELORRASOS 

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,8 572,70 32.134,280$             18.403.302,16$                          0,908 520,088

11 REVESTIMIENTO

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 214,82 56.738,830$             12.188.635,46$                          1,603 344,458

12 PINTURA

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 140 1610,00 16.765,690$             26.992.760,90$                          0,474 762,832

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 145 1667,50 30.625,120$             51.067.387,60$                          0,865 1443,195

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 51,36 590,64 18.593,890$             10.982.295,19$                          0,525 310,366

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 10 115,00 27.090,760$             3.115.437,40$                            0,766 88,044

13 CARPINTERÍA

a Carpintería de Madera un 3 34,50 419.982,480$          14.489.395,56$                          11,869 409,479

b Carpintería de Aluminio m2 1 11,50 3.801.352,320$       43.715.551,68$                          107,428 1235,428

c Herrería - Rejas m2 1 11,50 1.957.323,570$       22.509.221,06$                          55,315 636,124

d Vidrios m2 1 11,50 415.374,030$          4.776.801,35$                            11,739 134,995

14 INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO

a Instalación de gas envasado (incluye cañería epoxi y 2 picos) gl 1 11,50 1.686.205,190$       19.391.359,69$                          47,653 548,011
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b Rejillas de ventilación reglamentarias gl 1 11,50 297.565,620$          3.422.004,63$                            8,409 96,708

15 INSTALACION SANITARIA

a PROVISION E INSTALACION DE INODORO Capea Línea Italiana o Ferrum Andina 1.132.901,570$       13.028.368,06$                          32,016 368,189

Asiento de inodoro plástico, deposito tipo mochila completo, Portarrollo Ferrum línea 

Compacta

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

b PROVISION E INSTALACION DE BIDET Capea Línea Italiana o Ferrum Andina 1.078.953,880$       12.407.969,62$                          30,492 350,657

3 agujeros, Grifería FV modelo Newport c/ juego mezclador, Percha de 1 gancho 

Ferrum línea Compacta

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

c PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIO Capea Línea Italiana o Ferrum Andina 1.025.006,180$       11.787.571,07$                          28,967 333,124

De colgar Grande, Con sopapa y tapa, Grifería FV modelo Newport c/ juego 

mezclador, Toallero, porta vaso con porta cepillo Ferrum línea Compacta, Botiquin 

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

d PROVISION E INSTALACION DE DUCHA Capea Línea Italiana o Ferrum Andina 809.215,410$          9.305.977,22$                            22,869 262,992

Un brazo y flor móvil, Grifería FV modelo Newport c/ juego mezclador, jabonera y 

Percha de 1 gancho Ferrum línea Compacta

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

e
PROVISION E INSTALACION MESADA Y PILETA COCINA 1,50x0,60 de acero inoxidable 

marca JOHNSON con zócalo. Bacha del mismo material de 52x32x15cm. Bastidor de 

madera. Sujeta con 3 ménsulas de hierro.

809.215,410$          9.305.977,22$                            22,869 262,992

Pico móvil para mesada FV modelo Newport c/ juego mezclador. Con sopapa y tapa

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

f PROVISION E INSTALACION PILETA LAVAR Plástica 50x40x40cm 539.476,940$          6.203.984,81$                            15,246 175,328

2 canillas de bronce cromado con pico para manguera. Con sopapa y tapa

Cañería Cloacal Awaduct / Silentium / Duratop

Cañería Agua tipo 3 para fusionar Acqua Sistem / Tubofusión - tipo 1 para rosca / 

fusión Saladillo H3 - cañería caliente envuelta con Asfalcrep

g Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor gl 1 11,50 441.371,530$          5.075.772,60$                            12,473 143,444

h Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor gl 1 11,50 871.822,940$          10.025.963,81$                          24,638 283,340

16 INSTALACION ELECTRICA

a Bocas / Tomas un 24 276,00 335.932,920$          92.717.485,92$                          9,494 2620,252

b Tablero Secundario con protecciones gl 1 11,50 1.007.798,750$       11.589.685,63$                          28,481 327,531

c Pilar de entrada de energía y Tablero principal con protecciones gl 1 11,50 998.183,500$          11.479.110,25$                          28,209 324,407

17 CERCOS

a
Cerco perimetral de Hº Premoldeado de 3"x3" h=1,50 cada 3m máximo 3 hilos de 

alambre galvanizado Nº 12
ml 1 11,50 726.420,850$          8.353.839,78$                            20,529 236,085

18 LIMPIEZA FINAL

a Limpieza Final de Obra gl 1 11,50 218.038,210$          2.507.439,42$                            6,162 70,862

TOTALES DE REFERENCIA 1.025.357.407,01$       28977,213
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