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OBRA: “RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PÚBLICAS – 

 EX HOSPITAL ITALIANO – CALLES DR. ZAVALLA Y OB. GELABERT –  

SANTA FE – DPTO. LA CAPITAL”. 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.) 

 

ALCANCE DEL PLIEGO. 

El presente pliego comprende la reconstrucción de las veredas públicas 

pertenecientes al Ex Hospital Italiano, sobre las calles Dr. Zavalla y Obispo Gelabert 

de la ciudad de Santa Fe – Departamento La Capital. 

El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo 

de la presente Licitación Pública, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. 

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este 

pliego, se deberán seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales del M.O.P. Dado el carácter que conlleva el edificio a intervenir, tanto por 

su funcionalidad como por su carácter patrimonial, todos los elementos a incorporar 

a la Obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones de seguridad, 

accesibilidad, calidad, terminación y durabilidad. Se estipulan las condiciones y 

relación en que debe desenvolverse La Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones de 

La Inspección y/o aprobación que deba requerir a la Di.P.A.I. para su correcta 

ejecución. Todas las planimetrías, detalles, instalaciones, etc. y muestras de 

materiales deberán ser presentadas a la Di.P.A.I. para su aprobación. Todos los 

materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la 

Inspección, para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos 

aquellos materiales no aprobados. 

 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN. 

Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión 

de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión, o trabajo 

complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de  
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los mismos y que se detallan en planimetrías y en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Estas obras se agrupan en los distintos rubros, según se detalla a continuación: 

 

RUBRO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES 

RUBRO 2 – DEMOLICIONES 

RUBRO 3 – MOVIMIENTO DE SUELOS 

RUBRO 4 – ESTRUCTURA  

RUBRO 5 – CONTRAPISOS  

RUBRO 6 – PISOS, ZÓCALOS Y CORDONES 

RUBRO 7 – PINTURAS 

RUBRO 8 –VARIOS 

RUBRO 9 – INSTALACION SANITARIA 

RUBRO 10 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

RUBRO 11 – EQUIPAMIENTO 

 

REGLAMENTOS. 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que 

a continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados  

por la Di.P.A.I. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de 

dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la 

aplicación de la documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución 

propiamente dichas. 

 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Estructuras de Hormigón Armado. 

Normas C.I.R.S.O.C. 201 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 

Estructuras Metálicas. 

C.I.R.S.O.C. 301 – 302 -1 303 304 

De Ejecución. 
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Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.I. – M.O.P. 

Urbanas y Edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la 

obra. 

Instalaciones Sanitarias. 

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. – Cooperativa y/o Servicio 

proveedor local. 

Instalaciones Contra Incendio. 

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. De Santa Fe. 

Normas de la Policía Federal Argentina. 

Normas y Códigos de la N.F.P.A. 

Instalaciones Eléctricas. 

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., 

D.A.P.E.M., Asociación Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cámara Argentina de 

Aseguradores, etc. 

Instalación de Gas. 

Normas y Reglamentos de Litoral Gas. 

Normas de Seguridad. 

Ley Nº 19587 – Ley de Higiene y Seguridad 

Ley Nº 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley Nª 20744 – Ley de Contrato de Trabajo 

Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

Normas Ambientales. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 

Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambiental. 

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES: Ley Nº 10.877/60 

Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, 

Decreto Nº 2407/83, 
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Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 

aplicándose a toda entidad pública y/o privada. 

Marco Normativo Provincial. 

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, 

los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio 

ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. 

Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 

Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 

Ley Nº 9.004 y Decreto reglamentario Nº 0763/83 Prohíbe la extracción y poda del 

arbolado público, esta Ley se aplica a las áreas de la Administración Pública, 

Municipal y Comunal. 

Ley Nº 11872 Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de 

cualquier tipo de depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 

LEY Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o 

especies exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial. 

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relación con las actividades 

productivas, determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la población y 

la contaminación ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso. 

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso 

administrativo contra cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones 

vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia 

en tutela de la salud pública, en la protección del medio ambiente, en la preservación 

del patrimonio histórico, cultural y artístico. 

Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos 

provinciales, así como toda actividad de difusión y educación conservacionista. 

Define los procesos de degradación que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas 

sensibles sujetas a la conservación y manejo por parte de las autoridades 

competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial. 

Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 
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Título II Art. 65 

Ley N° 11.220 Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y 

de vertimiento de efluentes cloacales. 

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los 

residuos patogénicos. 

Resolución Nª 0128/04 

Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos. 

Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto 

prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio 

de la Provincia de Santa Fe. 

Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS). 

Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 

 

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

La documentación técnica que consta en el Pliego Licitatorio debe interpretarse que 

es a título meramente ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a La Contratista a 

reclamos si fueran incompletos. La presentación de la propuesta crea presunción 

absoluta de que el Oferente y Director Técnico de la Empresa han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y 

cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta. 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO. 

La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50 m2 de 

obra tomará 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por 

cada 50m2 de obra y un video grabación conforme a obra, de una duración no menor 

a 30 minutos. La Inspección determinará en cada caso los ángulos, conjuntos o 

detalles a fotografiar y a filmar. Las fotografías serán color de 13cm x 18cm y se 

presentarán en álbum con indicación de lo que representan. Se entregará la película 

y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. Previamente a la ejecución de 

los trabajos, La Contratista realizará un relevamiento del sector de intervención, 

elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos 
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deberá realizar y contará con un mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán 

según lo arriba indicado. 

 

MUESTRAS. 

Será obligación de La Contratista la presentación de muestras de todos los 

materiales y elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se 

establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) 

días calendarios a contar de la fecha en que La Inspección de Obra las solicite. El 

incumplimiento de esta prescripción hará pasible a La Contratista de una multa 

automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones. 

La Inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor 

que impidan o atrasen la presentación de las muestras. La Inspección podrá 

disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras 

de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o 

privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego 

Licitatorio, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de La 

Contratista. Ante cualquier duda, La Inspección queda facultada para exigir los 

análisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes 

descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, respondiendo en 

calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los 

efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberá 

recabarse la conformidad de La Inspección de Obra. La presentación de muestras 

de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberán colocar en 

un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad 

de La Contratista. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, 

perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Cuando se autorice el uso de 

materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en poder de La 

Inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados 

especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán 

ejecutados por cuenta y cargo de La Contratista. Los tableros de exposición de 

muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han solicitado 

muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, 
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cables, tomas, y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de 

carpinterías, etc. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a 

las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido 

violados, serán rechazados por La Inspección, debiendo La Contratista retirarlo de la 

obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente 

documentación, La Contratista está facultada a presentar, para su evaluación, 

alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar 

lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos. 

 

GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS. 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y 

equipamientos varios y responderá de los defectos, degradaciones y averías que 

pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo 

tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, 

el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 

instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si La Inspección de 

Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios 

provistos notificarán a La Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de 

inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo 

emplazamiento de quince (15) días calendarios, La Contratista no hiciere las 

reparaciones y/o reposiciones exigidas, La Inspección podrá hacerlo por cuenta de 

La Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a 

cobrar que tenga La Contratista, la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS. 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías 

se consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y 

calidad, La Contratista se ajustará a las mismas. De surgir inconvenientes para 

ajustarse a lo antedicho, La Contratista deberá presentar el equivalente de 

reemplazo a la Di.P.A.I. haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos 
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técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese 

considerado insuficiente por la Di.P.A.I., ésta podrá requerir ensayos comparativos a 

efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de La 

Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la 

Di.P.A.I. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, 

estadía y/o viáticos de La Inspección y/o proyectistas, designado por aquella, a 

fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de 

verificar procesos de fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o 

materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentación de muestras, como la 

aprobación de las mismas por la Di.P.A.I., no eximen a La Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos. Si finalmente la 

pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.I. con fundado 

criterio, La Contratista deberá ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas 

que figuran en este pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta 

circunstancia. La Inspección podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los 

materiales que se empleen en la obra sea efectuada con el asesoramiento de 

técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. 

Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en la 

cotización de La Contratista. Tal circunstancia no exime a La Contratista de la 

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

 

SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo, en La Obra, de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios de La Oferta. La Contratista será la única 

responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN. 

A) Construcciones de Hormigón Armado 

DESVIACIÓN DE LA VERTICAL: 

En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 

Hasta 3m 5mm 

Hasta 6m 8mm 
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Hasta 12m 18mm 

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en 

cualquier nivel, con un mínimo de:  

Para 6m 5mm 

Para 12m 10mm 

VARIACIÓN DEL NIVEL O DE LAS PENDIENTES INDICADAS EN LOS PLANOS 

DEL CONTRATO: 

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m. 

*En cualquier paño con máximo de: 8mm en 6m. 

*Para paños mayores se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro 

que exceda los 6m. 

VARIACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ESTRUCTURA, A PARTIR DE LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN PLANO Y POSICIÓN RELATIVA DE LAS 

PAREDES: 

En 6m  10mm 

En 12m 20mm 

VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS TRANSVERSALES DE COLUMNAS, VIGAS Y EN 

EL ESPESOR DE LOSAS Y PAREDES: 

En menos  5mm 

En más  10mm 

 

B) Construcciones de Albañilería 

1) Escuadras y planos paredes   5mm 

2) Escuadras y planos revoques   3mm 

3) Escuadras y planos revestimientos  2mm 

4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm 

5) Escuadras y plomos de carpinterías  2mm 

 

MATERIALES DE REPUESTO. 

La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de repuesto 

para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 
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Los materiales serán los que se indican a continuación y en proporción del total de 

las cantidades empleadas en la Obra. 

Materiales  Sanitarios 5% 

Pisos 5% 

 

PRUEBAS DE LAS OBRAS. 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.I. podrá disponer el control total 

de las mismas y efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos 

controles consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, 

resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así 

como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, 

siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista deberá presenciar 

por sí, o por medio de su Representante Técnico, todas las operaciones indicadas 

en este artículo. El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido 

oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a La Contratista de su 

responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. La Contratista suministrará 

por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas 

pruebas si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de 

detalle donde se incluyen formas, medidas y dimensiones. La Contratista elaborará 

todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la obra según se indica. La 

Contratista deberá presentar el cronograma de entrega del proyecto ejecutivo 

dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendrá 

un plazo máximo de 45 días. No se podrá iniciar ninguna tarea sin la previa 

aprobación del proyecto ejecutivo o la etapa de presentación correspondiente.  

La Contratista presentará el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO: planos, detalles 

constructivos, y toda documentación que a criterio y requerimiento de La Inspección 

de Obra se considere necesario para completar el desarrollo y alcance de la obra. 

Dichos trabajos se realizarán a escala conveniente,  
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según el fin de los detalles requeridos. Se confeccionarán planos de plantas, cortes 

y detalles. Toda esta documentación será preparada en escalas adecuadas, que 

permitan definir en forma clara todas las características y dimensiones de todos los 

elementos. Toda esta documentación deberá presentarse a La Repartición para su 

aprobación fehaciente previamente a la ejecución. Todos los planos deberán ser 

entregados a La Repartición debidamente rubricados por el Director Técnico y 

Representante Técnico de La Contratista en obra. 

 

CÓMPUTOS MÉTRICOS: La Contratista presentará los cómputos métricos de la 

obra y La Repartición no reconocerá diferencias si surgieran de los cómputos de su 

oferta y los cómputos definitivos. Los cómputos de la presente obra son indicativos a 

los fines de la oferta. 

 

LEGAJO EJECUTIVO: Basado en el proyecto licitatorio, La Empresa Contratista 

deberá presentar Proyecto Ejecutivo completo. Por Proyecto Ejecutivo se entiende 

toda la documentación completa, planos generales, planos de detalles, y toda la 

información que se requiera para el perfecto conocimiento del proyecto, para su 

construcción. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

PLANOS GENERALES: 

 

● Plano de relevamiento con niveles perimetrales calle- cordón- pavimentos- 

etc. Ejecutados con equipo de Topografía Estacion Total. 

● Plano de replanteo con ejes de referencia. Esc. 1:100 

● Planimetría general indicando cotas, forestación existente, distancias entre 

edificaciones, veredas, calles y accesos particularizados. Escala 1:100. 
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PLANIMETRÍAS DE ARQUITECTURA: 

● Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y 

cotas del conjunto. Escala 1:50.  

● Planilla de equipamiento exterior. Escala 1:100 y esc. 1:20 

● Parquización: Planos de proyecto completo de las obras de parquización con 

sus correspondientes planillas de especies y características, en escalas 

adecuadas. 

 

INSTALACIÓN SANITARIA. 

Previo a la iniciación de los trabajos y con la correspondiente antelación, La 

Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de la Instalación Sanitaria 

completa para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto incluye toda la 

documentación referida a planos generales, planos de detalles,  especificaciones, 

pendientes y diámetros de cañería, cámaras de inspección, materiales, 

especificaciones técnicas de materiales y accesorios, cómputo detallado, etc. La 

instalación comprende:  

● Plano de Instalación Sanitaria General, detallando los tendidos pluviales 

existentes, con las diferentes tareas que se deban ejecutar según su 

estado y funcionalidad. Escala 1:100. 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

La Contratista deberá realizar el cálculo completo de la estructura del presente 

proyecto, según las indicaciones impartidas en planimetría adjunta. De existir cambio 

de dimensiones en los elementos estructurales o plantear diferentes alternativas que  

repercutan sobre la imagen final que se pretende lograr, La Contratista deberá 

presentar dichos cambios a la Di.P.A.I., antes de proseguir con el cálculo.  

 

CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS: La Contratista presentará el proyecto definitivo 

de todas las estructuras de hormigón armado, fundaciones y toda otra estructura que 

forme parte de la obra. La presentación consistirá como mínimo en lo siguiente: 

● Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder 

construir y controlar la obra. 
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● Planillas de doblado de hierros. La Contratista deberá elaborar las planillas de 

detalles de armaduras respetando para el diseño de éstas lo establecido en el 

Reglamento CIRSOC 201-2005. En lo que se refiere al recubrimiento de las 

armaduras, será válido el artículo 7.7. El recubrimiento mínimo referido a las 

condiciones ambientales se evaluará de la siguiente forma:  

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, 

según la línea (a) de la Tabla 7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005.  

b) Para los elementos restantes, según la línea (b) y (c) de la referida tabla  

●  “Programa de ejecución y montaje” donde se describirá, apoyado en textos y 

gráficos, el proceso constructivo, los equipos, apuntalamientos y 

arrostramientos 

● Provisorios y definitivos, uniones de obra, sistemas de encofrados, medidas 

de seguridad y protección del personal, etc. La Contratista elaborará un 

Programa para los componentes estructurales de hormigón armado, que irá 

acompañado de un “Plan de Trabajos” en forma de diagrama de barras, 

indicando las distintas tareas con sus fechas de inicio y terminación. 

● Planos y Cálculos de Estructuras metálicas – (Fundaciones, bases, 

estructuras de soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberán 

presentarse en escala 1:100, 1:20 y 1:5.-  

● Planos, Diseño y cálculos de estructuras de hormigón Armado. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

● La Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las 

obras que comprenden la instalación Eléctrica que contiene la presente Obra.  

 

Además, la Inspección de Obra podrá, en cualquier momento, solicitar a La 

Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o 

decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También 

está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, 

justificaciones de métodos de trabajo, catálogos o dibujos explicativos. 

 

 



 
 
 
 
 

 
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la República Argentina” 
 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
Francisco Miguens 180 3º Piso. Santa fe (Cp. 3000) 
dipai-mop@santafe.gov.ar 

Pá
gi

na
14

 

 

PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD.  

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberá presentar un Plan de 

Evacuación y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro 

cualquier situación de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, 

derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de 

importancia, por lo que origina la necesidad de realización de un plan de evacuación, 

con el objeto de proteger tanto la vida de las personas como los bienes materiales. 

El Plan deberá indicar las zonas de riesgos en la planimetría del edificio a fin de 

graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación. Para ello se 

elaborarán: 

● Planos de riesgos y rutas de evacuación del personal, con identificación 

de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro 

y refugio, etc. 

● Se deberá dejar instalado un Plano en el lugar más visible en el cual se 

indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad hacia donde 

deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la 

emergencia. 

● Planos de riesgos y rutas de evacuación del personal.  

● Plano en el cual se indique claramente la ubicación de las zonas de 

seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al 

momento de producirse la emergencia. 

 
IMPORTANTE. 

Como norma general no podrá darse inicio a tareas, que incidan directa o 

indirectamente en los trabajos previstos a realizar, sin previa aprobación del 

Proyecto Ejecutivo correspondiente. La Repartición, dentro de los quince (15) días 

de presentada la documentación deberá dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando 

los mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de 

aprobar la documentación, el equipo de proyectistas de la Di.P.A.I., colocará un sello 

en los mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCIÓN”. Esta presentación 

no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del presente 

Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial. 
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LA EVALUACIÓN PODRÁ ARROJAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

 APROBADO: La Contratista recibirá una copia de toda la Documentación con 

un sello con la siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” y 

se considerará liberada para iniciar las tareas correspondientes a los 

elementos y/o partes involucradas en la documentación presentada. 

 

 APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibirá las 3 (tres) 

copias de la documentación observada con un informe adjunto detallando las 

observaciones correspondientes, otorgándosele un plazo de 7 (siete) días 

para la corrección de la misma. La documentación que se encuentre 

aprobada parcialmente seguirá el tratamiento del párrafo anterior. 

 

 RECHAZADO: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la totalidad de la 

documentación con un informe escrito fundamentando los aspectos que, a 

juicio de la Sub-Dirección de Proyectos, deberán ser modificados. La Di.P.A.I. 

dará la aprobación final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciación de los 

respectivos trabajos. Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I. se 

considere necesaria, será pedida con la antelación debida, a fin de no 

entorpecer la marcha de los trabajos. Una vez que la Di.P.A.I. apruebe el 

Legajo Ejecutivo, La Contratista deberá presentar una muestra de cada tipo 

de elemento montada en su correspondiente ubicación para aprobación. La 

fabricación y provisión de la totalidad de los elementos estará condicionada a 

la aprobación de la muestra mencionada. 

 

PLANOS CONFORME A OBRA. 

La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos 

Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el 

siguiente detalle: planimetría general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, 

plantas y vistas, y todo otro plano o planilla que a juicio de La Inspección de Obra 

fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando 

ésta las escalas respectivas. Tal documentación será confeccionada en papel, 4 

(cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los archivos de la documentación 
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completa en formato AutoCAD 2000. Esta obligación no estará sujeta a pago directo 

alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones 

exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el 

Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LA 

OBRA. 

El Pliego Licitatorio exige a La Contratista la cobertura de un Período de 

Conservación y Garantía de 12 meses (360 días calendario) a partir de la firma del 

Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, El Proponente acompañará su Oferta con 

una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantía 

de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma fehaciente lo 

siguiente: 

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades. 

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar. 

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar. 

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar 

en equipos, maquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios. 

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, La Contratista, 

será único responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la 

infraestructura de estas obras. 

 

VISITA AL LUGAR: Será necesario realizar visita al sitio de la Obra para su 

reconocimiento, y de los trabajos preliminares a realizar, características generales y 

toma de recaudos necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo al Pliego 

Licitatorio.  

 

TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA: Será requisito indispensable antes de la 

iniciación de la obra, la realización de todos los trámites referidos a permisos y 

habilitaciones de índole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios. La 

Contratista deberá garantizar en forma permanente el agua de construcción en la 
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obra, asimismo el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecución de la presente 

obra. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA: La Contratista deberá arbitrar las medidas 

necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro acceso del 

personal. La Contratista será la única responsable de la seguridad y protección de 

personas y bienes durante la ejecución de la obra; para tal fin deberá observar 

fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificación de la Municipalidad de 

Santa Fe. 

 
PREVISIÓN DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS: 

Desde el inicio y durante el avance de obra, se tomarán las precauciones necesarias 

para evitar molestias y/o caídas de objetos hacia el espacio público. 

La Contratista será la responsable EXCLUSIVA de los daños que se causaren a 

personas y/o propiedades con motivo u ocasión de la ejecución de las obras, por lo 

que deberá realizar los arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por 

la obra de construcción sobre la edificación existente, y a su entero costo. La 

Contratista tendrá a su cargo la contratación de seguros, no sólo para el personal 

obrero, sino también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que 

dure la obra, de acuerdo al Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al 

presupuesto respectivo. 

Al mismo tiempo, La Contratista, previo al inicio de los trabajos de obra, deberá 

realizar un relevamiento fotográfico y fílmico (en los casos que se requiera) para 

constatar el estado actual de las medianeras y confeccionar con ello, un informe 

técnico que será entregado a La Inspección.  

 

VERIFICACIONES: Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de 

acuerdo a las planimetrías, presupuestos y demás instrumentos técnicos que forman 

parte del Pliego Licitatorio. Las especificaciones de los rubros e ítems del 

presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de los trabajos, pasando a 

completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de cómputos y 
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presupuestos simplemente de valor informativo. La Contratista será responsable de 

la ejecución de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN  

ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, 

detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún 

dato, deberá comunicarlo por escrito a La Inspección de Obra, con las pruebas, 

documentación y detalles que correspondan para su evaluación. 

 

INSPECCIÓN DE OBRA. RELACIÓN CON LA CONTRATISTA. 

Se deberá tener en obra y en perfecto estado de conservación, foliado por 

duplicado, tapa dura o semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Empresa”, 

consignando número, fecha y firma, donde se volcará todo dato o información, como 

fechas de inicio y terminación de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, 

etc. La Inspección se dirigirá a La Contratista mediante el “Libro de Orden de 

Servicio” numerada con fecha y firma donde se volcará toda modificación o variante 

de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe 

ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, así como la aprobación o 

rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La relación entre La Contratista y 

La Administración se regirá fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de 

órdenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestión, con el objeto de 

que sea La Inspección de Obra la que a su criterio y entender, represente a La 

Administración, con el objeto de limitar la cantidad de trámites en diferentes 

expedientes. 

 

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA: La Contratista deberá mantener en obra 

permanentemente, y en buenas condiciones de presentación el Libro de Notas de 

Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas 

Especificaciones Técnicas. La Inspección de Obra tendrá plena autoridad para 

velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podrá si así lo 

cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolición y reconstrucción si se 

variaran estas especificaciones. 

En todo el transcurso de la obra, La Contratista deberá facilitar acceso a La 

Inspección, a los lugares de producción, provisión, montaje y fabricación de 
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materiales, estructuras o dispositivos a colocar. Se deberá mantener registro 

periódico constante del conjunto de la obra en toda su duración mediante 

filmaciones y/o fotografías con cámara GO-PRO (según especificaciones de pliego 

de bases y condiciones) a una altura no inferior a 15 mts y ubicación a coordinar con 

La inspección de Obra. La Inspección dictaminará acerca de la calidad de 

materiales, métodos de fabricación, y solicitará toda documentación que se requiera 

para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra. 

 

GENERALIDADES: Deberán realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que 

sean necesarios para la ejecución de la obra, según las condiciones del terreno y/o 

se infiera de la documentación. Las especificaciones de los rubros e ítems del 

presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de los trabajos, pasando a 

completar los del presente Pliego. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS: En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos 

o materiales que no estuvieren debidamente colocados, fijados en su posición final 

conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medición, ensayo o pruebas de 

hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen serán comunicados a La 

Inspección de Obra en un plazo máximo de 48 horas a partir del momento que se 

realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serán 

suministrados por La Contratista, a su exclusivo costo. 

 

APUNTALAMIENTOS: En caso de necesitar la realización de apuntalamientos, 

cálculo mediante, los mismos deberán transmitir la carga al suelo de fundación. 

 

ANDAMIOS Y PROTECCIONES: Donde sea necesaria la utilización de andamios 

y/o módulos de andamios, éstos deberán estar pintados en color contrastante al 

color del frente del inmueble donde se está trabajando en sus primeros 2 metros de 

altura, dentro de los cuales los tablones no podrán sobresalir del largo del andamio.  
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También se deberá tener en cuenta que: 

Si el módulo de andamio no permite el paso peatonal bajo los mismos, se deberá 

proceder a vallarlos, reduciendo únicamente su altura a 1 metro, a fin de proteger el 

tránsito peatonal en general, principalmente a las personas con discapacidad visual 

o con baja visión, debiendo solamente dejar libre sin vallar el espacio que ocupa la 

escalerilla del módulo de andamio. Si el módulo de andamio permite el paso 

peatonal bajo los mismos considerándose que deberá respetarse el volumen libre de 

1,00 metro de ancho por 2,00 metros de alto a lo largo de la obra, el cual no deberá 

ser invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la circulación; este deberá 

poseer una protección por sobre los 2 metros de altura para evitar la caída de 

materiales sobre los peatones. El andamio se deberá ubicar contiguo a la línea de 

edificación (sin separación alguna), a fin de proteger el tránsito peatonal en general. 

Trabajos en vacíos, aberturas, pozos, etc., será obligatorio instalar una red 

protectora por debajo del plano de trabajo para evitar la caída de los operarios. Se 

deberá instalar una red protectora en todo vano o abertura que hubiere, en todos los 

pisos a fin de evitar la caída de personas u objetos. En una obra, los medios de 

circulación, los andamios y sus accesorios serán practicables y seguros. Es 

obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra existan 

riesgos de caídas de personas y la instalación de adecuadas protecciones. Cuando 

la luz del día no resulte suficiente se le proveerá de una adecuada iluminación 

artificial.  

Con respecto a los pasos obligados, deberán contar con barandas fijas que disten 

aproximadamente 0,50 m entre ellas, siendo la más alta no menor de 1 m del nivel 

del piso y con una red protectora a fin de evitar la caída de personas u objetos. 

Cuando la circulación esté a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 2 

m con respecto del plano horizontal más próximo, además de las barandas 

descriptas en el punto anterior, se instalarán redes protectoras por debajo del plano 

de circulación. Todo andamio móvil de uso en vacío y medianera situado a más de 2 

m de altura respecto del plano horizontal más próximo contará además de las 

barandas descriptas en el presente, con redes de seguridad como protección contra 

la caída de personas. Estas redes deben cubrir todas las posibles trayectorias de  
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caídas.  

En toda obra se colocarán protecciones para resguardar eventuales caídas de 

materiales a la vía pública y fincas linderas. Estas protecciones satisfarán en cuanto 

a la calidad y resistencia con respecto a protecciones permanentes y móviles.  

Deberán colocarse protecciones a la vía pública cuando la altura alcanzada por la 

fachada, excede la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la 

valla provisoria, y la altura de esta última. La ejecución de la Protección permanente 

será horizontal con una saliente mínima de 2,50 m y en su borde se colocará un 

parapeto vertical o inclinado con una altura mínima de 1 m. Deberá usarse 

protección permanente en todas las obras que superen la planta baja y un piso alto, 

la misma seguirá en cuanto a su construcción los lineamientos de la valla provisoria. 

Por encima de la protección permanente se colocarán una o más protecciones 

móviles que tendrán iguales características constructivas que la protección 

permanente y que su saliente respecto de la fachada, no podrá ser menor de 2,50 

m; en estas protecciones móviles no se requerirá el uso de madera cepillada. Las 

protecciones podrán irse retirando tan pronto se terminen los trabajos en la fachada, 

por encima de cada una de ellas.  

Si por alguna causa la obra se paralizara por más de 30 (treinta) días, las 

protecciones mencionadas (móviles) serán retiradas. Los predios linderos serán 

protegidos con protecciones permanentes y móviles, siendo de aplicación lo 

establecido para ellas. Se deberán usar tablas de madera cepillada, sin separación, 

placas lisas de metal u otro material similar conformado especialmente para este fin 

y pintadas de color amarillo y deberá tener una altura mínima de 2,00 metros. Las 

protecciones permanentes y móviles serán confeccionadas con una estructura lo 

suficientemente resistente en calidad y armado para soportar la caída de personas o 

materiales, así como el tránsito sobre las mismas.  

Las bandejas que carezcan de base apoyada en el suelo serán equilibradas y 

aseguradas al interior de la construcción. Las vigas de soportes serán de longitud y 

sección apropiadas, y estarán amarradas o empotradas en partes resistentes de la 

construcción.  
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Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de 

materiales provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza 

inmediata al finalizar los trabajos que los ocasionó.  

 

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES. 

Generalidades: 

Incluye la ejecución de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de 

Condiciones Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos 

Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Una tarea fundamental en la gestión de construcciones temporarias es el 

desmontaje, limpieza y preparación de los materiales utilizados antes de su entrega 

a La Inspección. Este proceso abarca una variedad de elementos, desde el material 

para cerco, la casilla del obrador, los carteles, entre otros. Es crucial desarmar 

cuidadosamente cada estructura, asegurando la integridad de los materiales y 

minimizando cualquier daño potencial. Luego de llevar a cabo una exhaustiva 

limpieza para eliminar residuos y garantizar que los materiales estén en óptimas 

condiciones para su reutilización, cumpliendo con ello los estándares de seguridad y 

calidad requeridos, deberán ser entregados a La Inspección de obra para quedar a 

disposición de la DiPAI. 

 

01-1. CASILLA DE OBRADOR. INCLUYE BAÑO QUÍMICO.  

La Contratista contratará los seguros pertinentes no sólo para el personal obrero y/o 

profesional de su dependencia sino contra terceros, sean personas o propiedades 

por todo el tiempo que dure la obra. La Contratista deberá consensuar con La 

Inspección de obra el lugar indicado para la ubicación del obrador. El plantel y 

equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán proveídos por La 

Contratista y La Inspección de obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su 

reemplazo parcial o total. La distribución e ingreso serán indicados por La Inspección 

de obra. Será de exclusiva responsabilidad de La Contratista la vigilancia y control 

de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos, 

arbitrando los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra. La 



 
 
 
 
 

 
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la República Argentina” 
 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
Francisco Miguens 180 3º Piso. Santa fe (Cp. 3000) 
dipai-mop@santafe.gov.ar 

Pá
gi

na
23

 

 

Contratista deberá tomar las medidas de precaución relativas a la prevención de 

intrusos que puedan afectar al sitio bajo su tenencia, con lo cual dispondrá del 

alumbrado permanente de la obra durante todo el plazo del contrato. El obrador 

deberá contar con una oficina para La Inspección y otra para La Dirección de 

obra. No será inferior a 30 m2. Previo al inicio del armado del obrador, se deberá 

presentar a La Inspección de la Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS SEGUROS, de acuerdo a las normativas vigentes. La 

Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones 

provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se 

dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios 

provisionales serán conservados en perfecta higiene por La Contratista, estando 

también a su cargo el alumbrado y, la provisión y distribución de agua a los mismos. 

La instalación del obrador se coordinará con la Inspección de obra contemplando 

que en ningún momento interfiera en el normal funcionamiento de las actividades 

que se desarrollan en la ciudad y los espacios anexos en general. La Empresa 

Contratista presentará su diseño, características y todo otro elemento en base a las 

necesidades de la obra que permita a La Inspección abrir juicio a los fines de su 

aprobación, con la que deberá contarse previamente a la ejecución de todas las 

obras provisionales para obradores. La Contratista cumplirá con las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de Santa Fe y todas las 

normativas en vigencia en general. 

 

EL OBRADOR ESTARÁ COMPUESTO POR:   

1- Baño químico p/ persona: cantidad 3 (tres).     

2- Pañol para guardado de herramientas. 

3- Sector de descarga de materiales y colocación de volquetes. 

Entre éstas se deberá incluir la construcción de un local adecuado para comedor del 

personal, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para tal 

fin. 

 

BAÑO QUÍMICO: Deberá ser de 1.15x1.15x2.25m y estará ubicado dentro del cerco 

de obra. Estará compuesto por un lavatorio con bomba de pie de 40 lts, puerta con 



 
 
 
 
 

 
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la República Argentina” 
 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
Francisco Miguens 180 3º Piso. Santa fe (Cp. 3000) 
dipai-mop@santafe.gov.ar 

Pá
gi

na
24

 

 

indicador de ocupado, ventilación exterior de cabina por conducto y una capacidad 

total de 265 lts. Se deberá prever al menos una limpieza semanal del depósito para 

el buen funcionamiento del servicio. La Contratista preverá que todo el personal 

destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la 

obligación de usar casco protector, los que serán provistos por La Contratista. 

 
01-2. CERCO DE OBRA S/ PLANOS. 
 
La Contratista tendrá a su cargo las medidas de protección a personas y bienes: 

durante todo el desarrollo de las obras. A tal efecto, se observarán fielmente las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas vigente. 

Asimismo La Contratista deberá cumplimentar rigurosamente con las disposiciones 

contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a señalamiento y 

protección, colocando señalizaciones diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo 

de la obra. La Contratista tendrá la obligación de cerrar el perímetro de toda la obra 

con un cerco de obra metálico según indicaciones de la Inspección de Obras y las 

presentes especificaciones técnicas. La Contratista queda obligada a mantenerlo por 

su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservación. El cerco se 

colocará dentro de los 20 días (veinte) contados a partir de la firma del contrato. La 

Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de 

materiales y estructuras propias o ajenas. La Contratista tomará medidas especiales 

de precaución y colocará luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos 

lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su 

naturaleza y situación y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso 

La Inspección. La Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y 

precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas 

que dependan de él, a las de la Repartición e Inspección destacadas en la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir 

esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas 

eventuales. Se preverán los materiales y trabajos necesarios a ejecutar, en los 

sectores de circulación de vehículos, personal y accesos al establecimiento. 

Tendrá una altura total de 3 metros y se construirá utilizando postes de madera de 3” 

x 3”, de 3,50m de altura, colocados cada 3m. El cerco, propiamente dicho, será de 
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malla electro soldada (tipo SIMA) de 15cm x 15cm con barras Ø 6mm. Mediante 

precintos plásticos, se fijará a la malla metálica una media sombra que ocultará las 

visuales y protegerá de escombros y polvo al entorno. 

 

01-3. REPLANTEO.  

La Contratista, al momento de presentarse en la licitación, deberá tener 

conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles que se 

encuentra. La misma deberá llevar a cabo el replanteo total de la obra, en forma 

conjunta con La Inspección de obra. Luego, y en un todo de acuerdo a lo establecido 

en planos, procederá a determinar los ejes medianeros y las líneas de edificación, 

para demarcar los ejes de replanteo; las demarcaciones deben estar hechas con 

elementos que garanticen su materialización durante la ejecución de la obra. En 

caso de observarse errores de replanteo, los trabajos serán por cuenta de La 

Contratista, no pudiendo alegar como excusa la ausencia de La Inspección de la 

obra al momento de ejecutarse las tareas señaladas. La Contratista deberá solicitar 

la boleta de línea y nivel de cordón a Catastro Municipal correspondiente, antes de 

proceder a amojonar y/o nivelar. A partir de estos datos determinará de acuerdo a 

planos los ejes medianeros y la línea de edificación (LE), debiendo requerir la previa 

determinación de la misma. Posteriormente se demarcarán los ejes de replanteo. 

Las demarcaciones deberán estar hechas con elementos que garanticen su 

materialización durante la ejecución de la obra. Los puntos fijos de referencia 

planaltimétricos serán fijados por La Inspección siendo obligación de La Contratista 

mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. En base a estos puntos 

La Contratista completará el replanteo del proyecto. En el lugar que indique La 

Inspección y/o los planos, La Contratista emplazará un mojón de 0,30 x 0,30 x 0,80 

m. de hormigón o mampostería en el que se empotrará un bulón en la cara superior, 

que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Todos los niveles de obra 

deberán referirse a la cota indicada en el mojón. La Inspección indicará a La 

Contratista el origen general de coordenadas “x – y” como punto de referencia y 

nivelación para todas las obras. Se deberán materializar puntos para la 

determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse 

hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. La Contratista 
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deberá presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser 

aprobados por La Inspección de obra; la escala de presentación será indicada 

oportunamente por La Inspección. Los niveles indicados en el plano, deberán ser 

verificados por La Contratista antes de la iniciación de las obras. Estos niveles 

estarán sujetos a las modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo 

que indique La Inspección de obra, no dando lugar a reclamo de adicional alguno de 

parte de La Contratista, debiendo ésta presentar un plano planaltimétrico general 

corregido para su aprobación. Antes de realizar el acta de replanteo, que luego 

rubricará La Inspección y el Representante Técnico de la Empresa, La Contratista 

deberá presentar planos con las cotas progresivas del proyecto y comunicar a La 

Inspección las diferencias que hubiere.   

 
RUBRO 02. DEMOLICIONES. 

Generalidades: 

La Contratista efectuará la demolición de todos los sectores indicados en los planos 

correspondientes y los que, aun no siendo indicados, surjan en la obra con el fin de 

cumplimentar los objetivos del presente Pliego Licitatorio. Se colocarán vallas y 

elementos que sean necesarios para la protección del personal, según se indica en 

el ítem como así también proteger los sectores que no se sean afectados por los 

trabajos. Todos los materiales provenientes de la demolición serán sometidos a 

consulta de la Inspección de obra, quien determinará el retiro definitivo o no de los 

mismos. Aquellos materiales y/o elementos descartados por La Inspección de obra, 

pasarán a poder de La Contratista y serán retirados de la obra a su exclusivo costo y 

cargo. Las demoliciones y el posterior relleno y compactado necesario, serán 

consideradas incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello 

pago adicional alguno. La Contratista debe considerar reducir al mínimo los ruidos, 

polvillo, etc. que puedan afectar a terceros. Se realizarán todos los trabajos de 

apuntalamiento que resulten necesarios a juicio de La Inspección de obra. Los 

mismos se ejecutarán por medio de puntales metálicos telescópicos. La Contratista 

presentará un plano con las distancias de ubicación de los puntales y la cantidad de 

los mismos. Los sectores a demoler están indicados en planimetrías. Se reparará 

adecuadamente toda cañería eléctrica, de agua o gas - existente y en servicio - que 



 
 
 
 
 

 
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la República Argentina” 
 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
Francisco Miguens 180 3º Piso. Santa fe (Cp. 3000) 
dipai-mop@santafe.gov.ar 

Pá
gi

na
27

 

 

pudieran ser afectadas por efecto de estas demoliciones. La Contratista será la 

exclusiva responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o 

indirectamente vinculadas a estas tareas. 

 
02-1. DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES. 

Se demolerán todas las veredas compuestas por contrapisos de hormigón y 

baldosas de cemento, indicadas en planimetría. Se deberán acopiar los escombros 

resultantes de la demolición en un sitio de manera tal, que no interrumpan o generen 

disturbios para la correcta ejecución de los trabajos. Estos escombros, podrán ser 

luego reutilizados en tareas que lo requieran (con expresa autorización de La 

Inspección consignando las cantidades utilizadas), o quedar a disposición de La 

Inspección de obra. Al mismo tiempo, todos los materiales que puedan retirarse con 

el debido cuidado, podrán reciclarse y/o reutilizarse, quedando a disposición de La 

Inspección de obra, como indica las generalidades del presente rubro. 

La Contratista tendrá especial cuidado al momento de las tareas de 

demolición, de no afectar aquellas instalaciones de infraestructura existentes y 

en servicio (cañería eléctrica, de agua o gas, etc). En caso que fueran 

afectadas, La Contratista será la exclusiva responsable por las fallas 

estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a 

estas tareas. 

 

02-2. DESCUAJADO DE ESPECIES ARBÓREAS EXISTENTES, Y SUS RAÍCES. 

Comprende la extracción de especies arbóreas existentes indicadas en planos, de 

porte mediano a grande  y el retiro de sus raíces, que deberán extraerse por medios 

mecánicos y/o manuales, descartándose de este modo la utilización de productos 

químicos altamente contaminantes y tóxicos. Asimismo previo a la iniciación de los 

trabajos, se procederá a desmalezar completamente las zonas de intervención.  

Se rellenará y compactará el terreno natural con tierra limpia, asentándolas 

fuertemente con pisón y agua, en capas de 15cm. máximo de espesor, dejando la 

zona intervenida perfectamente nivelada y limpia para su futura parquización según 

lo indicado en ítem 8-4 y planimetría adjunta. 
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RUBRO 03. MOVIMIENTO DE SUELO. 

Generalidades: 

Las zanjas tendrán un ancho según planimetría y excavadas hasta la cota según 

cálculos. Si durante los trabajos ocurrieran desmoronamientos se repararán por 

cuenta de La Contratista y serán por su cuenta también los achiques de agua 

procedentes de precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contención 

necesaria.  

No podrá iniciarse excavación alguna sin la autorización previa de la Inspección. 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la 

formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los 

planos o por la Inspección. 

Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente 

niveladas. 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo La Contratista 

adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, 

por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del 

presente ítem. Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se 

construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma 

que proponga La Contratista y apruebe la Inspección de obra. Para la eliminación de 

las aguas subterráneas, La Contratista dispondrá de los equipos de bombeo 

necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y si ello no fuera 

suficiente, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos 

adecuados. 

 

03-1. NIVELACIÓN, RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS. INCLUYE APORTE 

DE SUELO SELECCIONADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND. 

Este ítem comprende la nivelación y escarificación superficial en la zona donde se 

ejecutará la obra, procediéndose al relleno y compactación de las excavaciones 

mediante capas sucesivas de suelo seleccionado (tosca) estabilizándolo con 

Cemento Pórtland. La nivelación y compactación se ejecutará en capas de espesor 

no mayor a 15 cm. 



 
 
 
 
 

 
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la República Argentina” 
 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
Francisco Miguens 180 3º Piso. Santa fe (Cp. 3000) 
dipai-mop@santafe.gov.ar 

Pá
gi

na
29

 

 

Se contempla, además, la remoción de las especies vegetales existentes y el suelo 

vegetal donde ello resulte necesario. Posteriormente, todo el sector será 

compactado por medios mecánicos. Al ejecutar la limpieza del terreno, los residuos 

se apilarán en sectores aprobados por La Inspección de Obra de manera que no 

obstaculicen la marcha de la obra, ni perjudiquen a terceros y serán retirados en un 

plazo no mayor de 48hs. La vegetación existente fuera de los límites de las 

excavaciones a practicar, no podrá cortarse sin autorización u orden de la 

Inspección de Obra. 

 

03-2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TABIQUES DE CONTENCIÓN DE H° A° 

Y PARA CAÑEROS DEL TENDIDO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

03-3. EXCAVACIÓN DE BASES. 

Se ejecutarán según indica el plano respectivo. El fondo de las excavaciones deberá 

ser perfectamente nivelado y apisonado, previo humedecimiento.  

Las excavaciones estarán en un todo de acuerdo a las cotas necesarias según 

cálculos de las mismas que deberá realizar La Contratista y serán aprobados por la 

Inspección de Obras. Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, tales como entubamientos, apuntalamientos provisorios, 

drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en los 

rellenos. No se admitirán excavaciones de mayor ancho y profundidad que la 

determinada por la fundación que se trata. Todo excedente de excavación que 

supere las pautas de cómputo previamente indicadas no será reconocido por la 

repartición, quedando su costo a cargo de La Contratista, como asimismo los 

volúmenes adicionales de rellenos que deban efectuarse. No se deberá, salvo orden 

expresa de La Inspección, efectuar excavaciones por debajo de los niveles 

correspondientes según los planos. En el caso de que así se hiciera quedará La 

Inspección facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo 

por cuenta de La Contratista los gastos consecuentes de estas tareas. No podrá 

iniciarse excavación alguna sin la autorización previa de La Inspección. Todos los 

materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la formación de 

terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por La 

Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar 
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lugar a perjuicio en propiedades vecinas. Durante la ejecución se protegerá la obra 

de los efectos de la erosión, socavaciones, etc., por medio de cunetas o zanjas 

provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberán 

removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por La 

Inspección de Obra. El suelo o material extraído de las excavaciones que deba 

emplearse en futuros rellenos se depositará provisoriamente en los sitios más 

próximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione entorpecimientos 

innecesarios a la marcha de los trabajos, como así tampoco al libre escurrimiento de 

las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a 

juicio de La Inspección de obra debiera evitarse. Si La Contratista tuviera que 

realizar depósitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, deberá 

requerir la autorización de La Inspección para el traslado de los materiales. 

Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente 

niveladas. La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la 

inundación de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes 

atmosféricos. De ocurrir estos hechos, La Contratista deberá proceder a desagotar 

en forma inmediata, por lo que deberá mantener permanentemente en obra los 

equipos necesarios para tales tareas. Luego de realizadas las excavaciones para 

fundaciones de hormigón armado, se procederá a ejecutar una capa de hormigón de 

limpieza de espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-8, en forma inmediata a la 

conclusión de cada excavación. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecución 

de esta capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua el 

Inspector apreciara un deterioro del suelo, podrá ordenar a La Contratista la 

profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme. Estarán a cargo de La 

Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas. 

La Contratista tendrá especial cuidado al momento de las tareas de 

excavaciones, de no afectar aquellas instalaciones de infraestructura 

existentes y en servicio (cañería eléctrica, de agua o gas, etc). En caso que 

fueran afectadas, La Contratista será la exclusiva responsable por las fallas 

estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a 

estas tareas. 
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RUBRO 04. ESTRUCTURA. 

HORMIGÓN ARMADO 

Generalidades:  

Este sub-rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para 

realizar la Estructura Resistente indicadas en los planos correspondientes. 

Comprende la provisión de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, 

etc., para la ejecución de estos elementos estructurales. 

El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los 

fines de la cotización de la obra. La Contratista deberá realizar sus propios 

cálculos cuyos resultados deberán contemplarse en la oferta, no dando origen 

a mayores costos una vez iniciada la obra. 

La estructura y los cálculos estructurales de la misma deberán ejecutarse conforme 

a lo establecido en el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC):  

• CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 

Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios. 

• CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las 

Construcciones” y sus comentarios. 

• CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las 

Estructuras durante su Construcción” y sus comentarios. 

• CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón” y sus 

comentarios. 

•  

La Contratista ejecutará la estructura resistente respetando el diseño arquitectónico 

y sus especificaciones técnicas.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA: Deberá confeccionar 

y presentar para su aprobación a la Sub-Dirección Técnica de Obras – Unidad 

Descentralizada Salud de la Di.PA.I., la siguiente documentación: 

• Detalles de la conformación de cada uno de los elementos de hormigón 

armado, y cualquier otro que la Inspección de Obra considere necesario 

incorporar.  

Se entregarán tres copias de la totalidad de los planos ejecutivos de obra.  
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Queda expresamente establecido que la presentación por parte de La Contratista del 

cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales NO la exime de su 

responsabilidad por la eficiencia de los mismos, su adecuación al proyecto de 

arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad 

será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este contrato. 

La Contratista deberá tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras 

estructurales menores que no estén específicamente detalladas en los planos y 

necesarias para cumplimentar las exigencias de la obra al ejecutarse estructuras en 

las zonas donde existan construcciones linderas, como ser recalce de estructuras 

existentes, etc. 

Considerando que la información técnica entregada por la Di.P.A.I. es sólo 

referencial y que las dimensiones indicadas son a título ilustrativo, cualquier 

modificación de tipo estructural no dará lugar a reajuste alguno del monto 

contractual ni del plazo de ejecución de la obra.  

 

Materiales para hormigones:  

Los materiales a utilizar para la ejecución del hormigón armado, serán los indicados 

en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes mencionados.  

Solo se podrán utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el 

Capítulo 3 del CIRSOC 201-2005. La verificación de los requerimientos constructivos 

y calidad del hormigón se efectuarán de acuerdo con el Capítulo 4 y anexo y el 

Capítulo 5.  

 

Inspección:  

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la aprobación de la 

Inspección de Obra y La Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo 

referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier elemento estructural, La 

Contratista deberá solicitar por escrito la autorización correspondiente a la 

Inspección de Obra que responderá a la misma de igual modo. 
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La Inspección de Obra, en el "Libro de Órdenes de Servicio", indicará las 

observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas, extenderá el 

conforme correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin 

recibir la Orden de Servicio de la Inspección de Obra; ésta a su solo juicio, podrá 

ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad. 

 

Condiciones ambientales:  

Se suspenderán los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 

48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

La Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el colado sin la autorización 

por escrito del Inspector de Obra. 

 

Fundaciones. 

04-1. BASES DE HORMIGÓN ARMADO ELABORADO - H21 

Deberán responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el 

Reglamento CIRSOC 201-2005. Las bases de hormigón armado corresponden a las 

luminarias de alumbrado público. Columna 3,50 m galvanizado según ítem  10-5. Se 

deberán ejecutar con hormigón H-21 como mínimo, que será elaborado y colado 

desde camión, y acero ADN 420. Este ítem además incluye los anclajes 

correspondientes para la correcta vinculación entre las columnas y la estructura de 

fundación. La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la memoria de 

cálculo correspondiente para su aprobación. 
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Superestructura. 

04-2. TABIQUES ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO ELABORADO – 

H21 – ESP. 10CM 

Corresponde a la ejecución de los tabiques contenedores de  raíces, según se indica 

en planimetría. Los espesores de los mismos serán de 10cm. Las dimensiones y 

características deberán ser verificadas por los cálculos que estarán a cargo de La 

Contratista que deberá presentar memoria de los cálculos previo a la realización de 

los trabajos para su aprobación. Se deberán seguir los lineamientos generales para 

hormigones armados indicados precedentemente. 

 
Otros. 

04-3. JUNTAS DE DILATACIÓN. 

Todos los pisos de las veredas llevarán juntas de dilatación en todo el espesor del 

contrapiso y el solado en forma coincidente. Se ejecutarán transversales a las líneas 

de edificación o muros del edificio, y además en forma perimetral a cada paño. 

Las juntas se materializarán mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. 

Una vez colocado el piso, se limpiará la junta de dilatación de modo que no quede 

en ella ni polvo ni residuo alguno. Se llenará con fondo de junta flexible (poliestireno 

expandido de baja densidad) hasta 2mm por debajo del nivel superior del solado. 

Luego se aplicará un sellador poliuretánico tipo Sikaflex 1A y Sika Rod o similar. 

Siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante. 

Las juntas de dilatación en pisos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las 

indicaciones de los planos respectivos, salvo indicación en contrario de La 

Inspección de Obra. 

 

RUBRO 05. CONTRAPISO. 

Generalidades: 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y 

equipos que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un 

todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las 

indicaciones de La Inspección de obra, como así también todas aquellas 

operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias 
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para la ejecución y terminación de dichas obras. No se realizarán tareas sin previa 

conformidad de La Inspección. Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra 

previamente mojada, antes de colocar el contrapiso. Si se encontraran lugares que 

requieran trabajos especiales, La Inspección de obra dará las instrucciones para su 

realización. 

 

05-1. CONTRAPISO Hº DE CASCOTES. ESP: 12 cm. 

Se ejecutará un contrapiso de hormigón de cascotes de espesor 8cm, deberán 

quedar en perfectas condiciones para recibir los pisos de losetas graníticas. 

 
05-2. CONTRAPISO Hº DE PIEDRA ARMADO, ESP 12 CM. TERMINACIÓN 

RASPINADA, CON MALLA SIMA. 

Se ejecutará un contrapiso de hormigón de piedra armado de espesor 12cm sobre 

terreno mejorado. El hormigón será compacto, de dosificación 1:3:3, con agregado 

grueso de baja granulometría compuesto de arena y piedra granítica partida. Como 

armadura se empleará una malla electrosoldada tipo “SIMA” de 15cm x 15cm, con 

barras de 6mm de diámetro. Estos contrapisos se ubicarán según se detalla en 

planimetría. La terminación será raspinada. 

 

RUBRO 06. PISOS, ZÓCALOS Y CORDONES. 

Generalidades: 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos 

proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente 

Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas 

aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 

necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Los pisos presentarán 

superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que La Inspección 

de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en los 

planos de detalles respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los 

mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su 

aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en los 
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documentos enunciados lo establezca. La Contratista deberá cumplir los siguientes 

requisitos:  

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán.  

 La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que 

emplee. En el momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir 

las condiciones que permitieron su aceptación. Antes de su incorporación a la 

obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección de Obra; a tal 

efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la fecha de 

empleo, en que La Contratista debe entregar las muestras representativas de 

todos los materiales en las cantidades indicadas.  

 
06-1. RAMPA PREMOLDEADA DE HORMIGÓN "SALVA CORDÓN". 

En los sectores indicados en planimetrías, y para el acceso a la vereda pública de 

las personas con movilidad reducida, se proveerán y colocarán siete (7) rampas de 

hormigón armado premoldeado. Estos elementos premoldeados contarán con la 

aprobación de la autoridad competente y, en cualquier caso, deberán contar con la 

aprobación fehaciente de La Inspección. Serán de color reglamentario, no pudiendo 

estar pintadas. Sino que el color deberá estar incorporado en el material. 

La colocación se efectuará siguiendo estrictamente las recomendaciones del 

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construcción. 

 

06-2. PISO DE LOSETAS GRANÍTICAS DE 40CM X 40CM EN VEREDA, TIPO 

BLANGINO 8 VAINILLAS, COLOR GRIS CLARO. 

Se colocarán donde se indique en planimetrías, serán de 0,40x0,40m tipo “Blangino 

Recto de 8 Vanillas” color Gris claro, o de calidad superior. Estas losetas se 

colocarán sobre el contrapiso de HºAº asentándolas a "cabo martillo", sobre mortero 

de asiento. 

Serán de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni 

grietas. 

Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta 

colocación y nivelación de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de 

ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. 
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Inmediatamente después de colocados, serán empastados con pastina de igual 

color, previa limpieza con aire a presión en las juntas.  

La colocación se efectuará siguiendo estrictamente las recomendaciones del 

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construcción. 

 

06-3. LOSETA PODOTÁCTIL TIPO BLANGINO 40 X 40CM. 

En este ítem se encuentra incluida las losetas podotáctiles que será tipo “Blangino 

Línea Accesibilidad, modelo Alerta” de 0,40cm   x   0,40cm y “Blangino Línea 

Accesibilidad, modelo Guía” de 0,40cm x 0, 40cm, o similar en calidad y 

características. Será del color reglamentario. La disposición de estas losetas 

podotáctiles se hará de acuerdo a la planimetría de pisos. 

La colocación se efectuará siguiendo estrictamente las recomendaciones del 

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construcción. 

 

06-4. CORDÓN VEREDA REVOCADA. 

Se ejecutaran en hormigón armado según las reglamentaciones municipales 

vigentes al respecto. Teniendo en cuenta las generalidades del Rubro 4 Estructura. 

 

06-5. CORDÓN DE HºAº PREMOLDEADO. 

Se colocarán, según se indica en planimetría, en los bordes entre los distintos pisos 

exteriores. Se ejecutarán de hormigón armado premoldeados de 10x20cm de 

sección, garantizando su prolija terminación. Estas medidas deberán verificarse en 

obra, una vez obtenida con certeza el espesor final del contrapiso y piso de la 

vereda. El lomo de estos cordones debe coincidir con el nivel de piso terminado de 

la vereda. 

 

RUBRO 07. PINTURAS. 

Generalidades: 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo 

todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 

de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros 

defectos. La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de 

preservar las obras del polvo y la lluvia. La Contratista deberá notificar a La 

Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector, barniz, 

etc. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, 

(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará 

de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de 

pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 

construcción, hayan dado fin a sus trabajos. Será condición indispensable para la 

aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que 

presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano 

de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta 

terminación y acabado fijadas por La Inspección de Obra, La Contratista tomará las 

previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. La Contratista 

deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 

estructuras tales como, pisos, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso 

que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo 

juicio de La Inspección de Obra. Se aclara que, de instalarse tableros eléctricos 

provisorios para este fin u otros por parte de La Contratista, todos serán blindados. 

 

TINTAS: En todos los casos La Contratista presentará a los proyectistas, a través de 

La Inspección de Obra, el catálogo y muestras de colores de cada una de las 

pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. - Cuando la 

especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de 

la marca adoptada, La Contratista notificará a La Inspección de Obra para que ésta 

resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no 

satisfagan a los proyectistas, La Contratista deberá presentar las muestras de color 

que se le indique. 
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MATERIALES: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca 

aceptada por La Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases 

originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá 

hacer efectuar a La Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial a elección de La Inspección de 

Obra y su costo se hará a cargo La Contratista, como así también el repintado total 

de la pieza que demande la extracción de la probeta. Se deja especialmente 

aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, 

debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable 

será La Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que 

deberán tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el 

producto que usa, responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos 

casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado que 

presenten tales defectos. 

 

MUESTRAS: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una 

de las superficies que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y 

tono que La Inspección de Obra solicite. Al efecto se establece que La Contratista 

debe requerir a La Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y de 

acuerdo a catálogo o muestras que le indique La Inspección e ir ejecutando las 

necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en losetas de 

cemento de 40cm x 40cm ejecutará el tratamiento total especificado en cada 

superficie en todas sus fases, que someterá a aprobación de La Inspección de Obra 

y que quedarán selladas y firmadas en poder de la misma.  En este momento 

procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; se exigirá 

formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura 

a la muestra aprobada, se harán repintar las superficies a solo juicio de La 

Inspección de Obra. La Contratista deberá respetar en su totalidad, los 

procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en 
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cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de 

diluyentes, etc. 

 
07-1. PINTURA REFLECTANTE PARA SEÑALIZACION VIAL. 

El presente ítem comprende las características que deberán reunir las líneas 

demarcatorias sobre el pavimento, las cuales indicarán la prohibición de 

aparcamiento en el sector de ingreso al hospital, comprendiendo una superficie de 

40m² aproximadamente (2.85m x 14.00m), según lo indicado en planos. 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato 

y las líneas serán del tipo paralelas continuas, según su finalidad y su trazo será 

lleno. 

 

Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color amarillo cromo, con 

adicción de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia 

entre el pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un 

plazo no mayor de 30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % 

de esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará 

comprendida entre tamices Nº 20 a Nº 140. 

 

Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a 

los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, como 

restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente 

cepillado y soplado con equipo mecánico. 

 

RIEGO DEL MATERIAL DE IMPRIMACIÓN: se efectuará inmediatamente después 

de la limpieza, un riego de imprimación, que permite aplicar el termoplástico 
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reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas 

(secado).  

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 

cm.) que la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por 

partes iguales.  

 

APLICACIÓN DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE: se aplicará en 

caliente, a la temperatura y presión indicada para lograr su pulverización (SPRAY 

por sistema neumático) con el fin de obtener una buena uniformidad en la 

distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas reglamentarias). El 

riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente 

imprimados con el material que se determine más adecuados.  

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las 

hubiere dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestarán en forma de 

escalones que sean apreciables a simple vista.  

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni 

superior a 2,5 mm.  

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte 

más de un 5% de la superficie demarcada.  

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 

aplicación del material, y deberá tener un ancho de línea según reglamentaciones 

vigentes.  

 

DISTRIBUCIÓN DE ESFERAS DE VIDRIO: se distribuirán sobre el material 

termoplástico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos 

de lograr su adherencia en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la 

franja pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las 

esferas arrojadas. 
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Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de 

maquinarias especialmente construidas para esos fines, las cuales serán 

autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las siguientes 

características:  

 

BARREDORA: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante 

automático y dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y 

deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un 

caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no 

saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el 

polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

 

DISTRIBUIDOR DE IMPRIMACIÓN: el dispositivo de riego tendrá boquilla de 

funcionamiento a presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho 

uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regada, y estará 

incluido en el regado de pintura. 

 

REGADOR DE PINTURA Y ESFERAS REFLECTANTES: será automotriz; estarán 

reunidos en él, todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito 

presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, 

tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma 

simultáneas y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos 

de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, 

pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de 

distribución de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido 

para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de 

lograr la máxima adherencia sobre aquél. 
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El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los 

conjuntos de boquillas serán ajustables, para que cuando se pinten franjas en 

ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de las mismas. 

 

RUBRO 08. VARIOS. 
 
08-1. LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA. 

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos en el terreno. Los 

trabajos de limpieza se realizarán en forma permanente a los fines de mantener la 

obra limpia y transitable. 

Durante el transcurso de la obra, se retirarán todos los desperdicios y desechos del 

lugar de la obra y el entorno de la misma, como así también todas sus herramientas, 

maquinarias, equipos y enseres. Los materiales sobrantes se retirarán hasta el 

destino que La Inspección de Obra disponga, dejando la obra limpia y en perfectas 

condiciones de habitabilidad. Las áreas intervenidas se limpiarán íntegramente con 

herramientas y productos específicos. No una simple limpieza de obra. Se limpiarán 

los restos de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos 

y cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las 

dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizarán por cuenta de La 

Contratista, quien también proveerá las herramientas y los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de las tareas citadas, además de los traslados, fletes y 

acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final de la misma. La 

Contratista será responsable por roturas o por pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de La Inspección de Obra se 

hubiera incurrido.  

 

08-2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 

residuos. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la 

recepción provisional de la misma, La Contratista estará obligada a ejecutar una 

limpieza de carácter general. 
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Al finalizar la obra, La Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 

ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos 

de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la 

reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como 

alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en este sentido le 

imparta La Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. La 

Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el 

entorno de la misma. También retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos 

y enseres. Los materiales sobrantes se retirarán hasta el destino que La Inspección 

de Obra disponga, dejando la obra limpia y en perfectas condiciones de 

habitabilidad. Las áreas intervenidas se limpiarán íntegramente, especialmente las 

superficies linderas que se pudieran haber visto afectadas, y artefactos de 

iluminación con herramientas y productos específicos. Asimismo se limpiarán los 

restos de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos y 

cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las 

dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizarán por cuenta de La 

Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren 

necesarios para la correcta ejecución de las tareas citadas, además de los traslados, 

fletes y acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final de la misma. La 

Contratista será responsable por las roturas o por pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de La Inspección de Obra se 

hubiera incurrido. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, 

etc. a efectos de dejar perfectamente limpias las superficies intervenidas. La Obra 

deberá ser entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 

residuos de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo La 

Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, 

una vez culminados todos los trabajos. La limpieza se hará permanentemente, en 

forma de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construcción estará 

vedado tirar escombros y residuos en el terreno. 
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08-3. PROVISIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS S/ PLANO. 

Se proveerán y plantarán en obra cinco (5) especies arbóreas s/ planos. 

La Contratista proveerá las especies arbóreas indicadas en los planos, cuya altura 

no deberá ser inferior a los 3 metros y las plantará en las posiciones indicadas en el 

mismo.  

Cuando la planta incluya el pan de tierra que acompaña a la raíz, el diámetro del 

hoyo deberá ser tal que quede una luz de 20cm a su alrededor para ser rellenada 

con tierra negra, pero nunca mayor a 60cm. En el momento de plantar deberá 

quitarse el envase o envoltorio del pan de tierra, teniendo la precaución de no 

romper el pan. Si la planta está a raíz desnuda se podarán las raíces que se hallen 

deterioradas.  

El cuello de los árboles y arbustos deberá quedar a nivel de proyecto. Luego de 

ubicado el ejemplar en el hoyo de plantación se agregará tierra negra hasta 

rellenarlo totalmente, y se comprimirá con los pies o de manera semejante. 

Se conformará una palangana de tierra cuyo borde tendrá 0,10m de altura y de un 

diámetro semejante a la boca del hoyo de plantación. 

La Contratista proveerá y colocará tres tutores a cada uno de los ejemplares de 

árboles, de madera dura (quebracho colorado o equivalente) de 1.5” x 2” de sección 

y 3.0m de altura, colocados formando ángulos de 120º entre cada uno, con un pié o 

separación en la base de por lo menos 50cm, y unidos en el extremo superior en el 

punto de contacto con el tronco de la planta, firmemente atados con alambre 

galvanizado y caño plástico de protección. 

Los tutores deberán estar suficientemente enterrados para otorgar resistencia al 

viento y tendrán una altura por sobre el nivel del subsuelo (NTE) no menor de 

1.50m. 

Los ejemplares cuya altura supere los 3.00m deberán ser provistos, además del 

tutor, de tres arriostramientos de alambre galvanizado tensado. Los tres alambres se 

tomarán al tronco de la planta, a aproximadamente 1.00m por debajo o donde la 

constitución del ejemplar lo permita, mediante un anillo de plástico de protección, y 

serán tendidos en tres radios que formen ángulos de 120º. Los tensores formarán un 

ángulo de 60º con la horizontal y se fijarán al terreno natural mediante estacas de 

madera.  
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Una vez plantados los ejemplares se procederá a un riego de asiento, con una 

cantidad no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Al regar deberá preservarse la 

verticalidad de los ejemplares. Luego del riego de asiento, si se verificara una 

disminución en el nivel de la tierra, se agregarán paladas hasta alcanzar 

nuevamente el nivel de proyecto.  

Todo cambio en cuanto a la tarea, debe estar aprobada con La Inspección. 

Todas las especies existentes y sembradas, deberán ser mantenidas durante los 2 

últimos meses de obra, mediante riego, cuidados especiales, fumigación, etc. de 

manera tal de garantizar, a criterio de especialistas, su definitivo arraigo, y 

crecimiento futuro. Todos los costos serán a cargo de La Contratista, y con la debida 

aprobación de La Inspección de Obra. 

 

08-4. PARQUIZACIÓN, COLOCACIÓN DE PANES DE CÉSPED. 

Se realizará la parquización y colocación de panes de césped en 311m² según lo 

indicado en planos. 

En las zonas previstas en los planos, se realizarán los trabajos y provisiones que 

más abajo se especifican: 

 

CÉSPED: consiste en la provisión y colocación de suelo fértil de 15cm de espesor y 

césped en panes. El suelo del relleno deberá debe presentar textura granular, 

deberá estar desprovisto de escombros, arcillas, restos vegetales u otro material 

extraño al mismo.  

La superficie será uniformada, alisada y conformada, pudiendo realizarse esta 

distribución en forma manual o mecanizada asegurando la uniformidad del espesor 

indicado. 

Una vez distribuido el material y compactado con rodillo liviano, se regará la 

superficie a razón de unos cinco litros por metro cuadrado, vertiendo el agua en 

forma de fina llovizna. Luego de esta operación, se efectuará la colocación de los 

panes, variedad Grama Brasilera (Axonopus Affinis), con posteriores riegos en las 

dosis y frecuencia indicada por La Inspección hasta el momento de la recepción 

definitiva de la obra.  
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RUBRO 09. INSTALACIÓN SANITARIA. 

Instalación de Desagües Cloacales. 

Generalidades: 

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las 

Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex 

O.S.N. Previo a la ejecución de las tareas correspondientes al presente rubro deberá 

verificarse el correcto funcionamiento de la instalación, realizándose las tareas de 

limpieza que correspondan. 

También tendrá en cuenta reglamentaciones municipales que rijan en forma 

especial y que no se establezcan en las normativas generales antes mencionadas. 

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalación sanitaria, no dará 

lugar a reclamo económico por parte de La Contratista ni modificación de plazos 

contractual. Estará a cargo de La Contratista todo lo inherente a trámites, permisos, 

habilitaciones y pagos de derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales 

correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a terceros, etc. 

 

09-1. COLOCACIÓN DE TAPA DE CÁMARA INSP 60X60, EXISTENTE, C/ BORDE 

ACERO INOX Y TERMINACIÓN LOSETAS IDEM VEREDA. 

Este ítem comprende la provisión y colocación de dos (2) tapas para las cámaras de 

inspección de desagüe cloacal existentes. Las mismas serán metálicas, de 60x60cm 

con bordes de acero inoxidable y su terminación superficial será de características 

indicadas en el punto 06-2 del presente pliego. Las mismas estarán ubicadas sobre 

vereda de calle Dr. Zavalla, según planimetría correspondiente. 

 

Instalación de Desagües Pluviales. 

Generalidades. 

La Contratista ejecutará todos los trabajos, proveerá y colocará todos los equipos, 

materiales, mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos 

y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la 

ejecución de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el 

completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no 

previstos o especificados en el presente pliego. Estará a cargo de La Contratista 
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todo lo inherente a trámites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos, tasas y 

aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que 

correspondiesen abonar a terceros, etc. Las variantes surgidas del ajuste del 

proyecto de la instalación pluvial, no dará lugar a reclamo económico por parte de La 

Contratista ni modificación de plazos contractuales.  

 

MEMORIA TÉCNICA: De ser necesario, se adjuntarán en forma ordenada y lógica 

los cálculos y el dimensionamiento correspondiente a cada una de las partes que 

integran el sistema, indicándose en cada caso los criterios adoptados, parámetros 

de diseño, tablas, fórmulas y normas que avalen los cálculos realizados. 

 

PLANOS GENERALES Y DE DETALLE: La documentación gráfica deberá ampliar 

la información básica contenida en el presente pliego, maximizando el grado de 

detalle de las instalaciones y elementos complementarios, de manera que permita 

una correcta ejecución y posterior control por parte de La Inspección de la Obra.  

 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS: Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias 

que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, La Contratista deberá practicar en 

cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que La Inspección 

de Obra estime conveniente, aún en los casos que ya se hubiesen efectuado con 

anterioridad. Estas pruebas no eximen a La Contratista de su responsabilidad por el 

buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Para la aprobación del sistema, 

se efectuará en todos los tramos una prueba hidráulica a una presión de prueba de 

3m de columna de agua sobre el punto más alto del tramo de cañería ensayada, 

mantenida durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararán y se 

efectuarán las pruebas tantas veces como sea necesario.  

 

MATERIALES A UTILIZAR: Las cañerías, conexiones y accesorios embutidos serán 

realizadas en Polipropileno de los diámetros indicados en planos, AWADUCT o 

calidad equivalente.  
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JUNTAS: Para las cañerías de Polipropileno, el sistema de unión se realizará 

mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O´ring o equivalente, de 

dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estará a juicio de La 

Inspección de Obra su aprobación. Para uniones en cañerías de Hierro Fundido se 

ejecutarán con plomo calafateado, previa colocación de cáñamo. Todas las 

instalaciones serán sometidas a las inspecciones y pruebas hidráulicas 

reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas 

por La Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no exime a La 

Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No 

se cubrirá ninguna instalación sin previa autorización de La Inspección de Obra, de 

ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de pedir a La Contratista que las 

descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo del mismo 

todos los gastos que ello ocasione. Mientras no se dé término a los trabajos, La 

Contratista es el único responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por 

cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los materiales acopiados, el 

mismo se entregará en las condiciones exigidas por La Inspección de Obra. 

 

NOTA: No se cubrirá ninguna cañería de piso o de pared, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 

 

El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los 

fines de la cotización de la obra. La Contratista deberá realizar sus propios 

cálculos cuyos resultados deberán contemplarse en la oferta, no dando origen 

a mayores costos una vez iniciada la obra. 

 

09-2. LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE DESAGÜES 

PLUVIALES, COMPLETA. 

Con el objetivo de asegurar un funcionamiento óptimo del sistema de tuberías 

pluviales, el presente ítem describe el procedimiento técnico para el recorrido, 

desobstrucción, evaluación de posibles roturas y sustitución de caños, en los casos 
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que fuese necesario, por nuevos caños de PPN, previo a la ejecución de las veredas 

públicas, objeto de esta licitación. 

Las áreas específicas donde se realizarán las intervenciones corresponden a los 

sistemas de caños pluviales existentes en el área de intervención. 

Para la inspección inicial, se realizará un relevamiento fotográfico del lugar, 

permitiendo observar posibles hundimientos, grietas y rajaduras en la zona donde se 

encuentran los caños pluviales. Además, se llevará a cabo una prueba evaluación 

para verificar posibles derrames de agua u obstrucciones que permitan determinar el 

estado de los caños. 

Posteriormente se registrarán las condiciones actuales de los caños, incluyendo 

cualquier obstrucción, daño o desgaste, mediante fotografías y videos capturados 

durante la inspección. 

En caso de necesitar desobstruir, se determinará el método adecuado a utilizar, 

pudiendo ser a través de la utilización de varillas, baquetas, taladros, etc., para 

eliminar obstrucciones mecánicamente o bien, aplicando agua a alta presión para 

limpiar y desobstruir los caños de manera efectiva, con equipos de hidrolavado. 

Si fuese necesario sustituir caños, se deberá excavar y preparar el área alrededor 

del caño dañado, asegurando la integridad del área circundante, al momento de 

realizar el retiro de los mismos.  

Para la sustitución se realizará por caños de PPN Ø110 y se deberá asegurar la 

correcta alineación y conexión con los tubos existentes. 

Luego de realizar la sustitución de los caños, se procederá a realizar el relleno y 

compactación del terreno asegurando la estabilidad del mismo. 

 

RUBRO 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Generalidades: 

Se considerarán como mínimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones 

establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) 

que forma parte integrante de la documental. 

El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los 

fines de la cotización de la obra. La Contratista deberá realizar sus propios 
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cálculos cuyos resultados deberán contemplarse en la oferta, no dando origen 

a mayores costos una vez iniciada la obra. 

El solo hecho de presentar cotización implica el total conocimiento de las 

condiciones para la ejecución de los trabajos (arbolado, obstáculos, tendidos de 

servicios públicos, provisión de elementos accesorios, soportería, izado de equipos, 

etc.) 

La Oferta incluirá además todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda 

de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalación para librar a ésta a 

sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores costos.  

Todos los trabajos de electricidad se realizarán en un todo de acuerdo a la 

reglamentación de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) 90364 Parte 7 

Edición 2006 o la última actualización al momento de ejecutarse la obra. 

Dentro del precio global de la obra están incluidos la provisión de materiales, mano 

de obra, equipos, consumibles, izados, tendidos de caños, dispositivos 

complementarios, ventilaciones, ayudas de gremio, documentación y aprobaciones 

etc. indicados en este pliego y planimetría complementaria como así también los 

trabajos  que no se hayan indicado explícitamente y fueran necesarios para librar la 

obra a su funcionamiento. 

Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el 

presente pliego se establecen marcas de referencia según los rubros. 

La Oferente basará su cotización en las marcas comerciales indicadas en esta 

documental ya sea en la planimetría y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al 

momento de ejecución de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas 

en la planimetría (plantas, esquemas unifilares, planos de detalles, etc.) La 

Contratista presentará a La Inspección de la obra, propuestas alternativas 

acompañadas de cálculos, folletos, ensayos, etc. La Inspección de obra podrá 

aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio. 

 

Acometida y Puesta a Tierra. 

10-1. PUESTA A TIERRA. 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE APLICACIÓN.  

La contratista deberá cumplir con las Normas IRAM – Última Edición: 
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IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.  

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y 

domiciliaria y redes de baja tensión. 

Se vinculará parte de la estructura metálica de las farolas con su correspondiente 

jabalina, según se indica en planimetría. 

Para la protección contra descargas en las farolas de iluminación, en el lugar que se 

indique en los planos, se utilizará jabalina, construida en acero-cobre de ¾” de 

sección y 1.5 m de largo, aproximadamente, con morseto de bronce fundido en 

extremo superior, con sujeción a tornillos para el cable de salida. En la superficie 

terminará en una cámara de inspección con el fin de facilitar las comprobaciones y 

mediciones del sistema. Las cámaras serán de cemento con las tapas indicadas en 

planimetría (según ítem 10-2). 

 

Jabalinas: 

Las jabalinas serán de Cobre - Acero, diámetro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas 

estándar hasta 1.5 metros de largo y acoplables seccionales, según Norma IRAM 

2309, de ser necesario. Todas las jabalinas deberán ser instaladas con martinetes 

de hincado para impedir la deformación y asegurar una mejor ejecución de la 

percusión.  La superficie de contacto aproximada será de 0,6m2. En extremo 

superior, llevarán abrazadera de bronce fundido, con sujeción a tornillos para el 

cable. 

 

Distribución Troncal y Tableros. 

10-2. TENDIDO DE ALIMENTADORES PRINCIPALES SUBTERRÁNEOS. 

INCLUYE CAÑEROS Y CÁMARAS. 

Los tendidos subterráneos de conductores se realizarán con cables subterráneos 

aislados en polietileno reticulado (XLPE) - IRAM 2178. AFUMEX 1000 o equivalente. 

Consisten en un conductor de cobre electrolítico recocido, aislación polietileno 

reticulado (XLPE). Para tensiones de servicio de 1 kV. PRYSMIAN AFUMEX 1000 

aptos para temperatura del conductor no mayor a 90 ºC. en servicio continuo y 250 

°C en cortocircuito - IRAM 2178 y sus normas relacionadas. Marcados en tinta, 

indicándose claramente la sección nominal, número de fases, tensión nominal en kV. 
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Este conductor se utilizará para: 

 Interconexión entre Tablero Eléctrico de alumbrado público y las farolas de 

iluminación.   

Los cañeros a emplear serán de PVC cloacal de Ø110mm y su canalización se 

ejecutará de acuerdo al punto 771.12.4.2.2 “Tendido en conductos enterrados” – 

AEA-2006.  

Las cámaras de paso serán de cemento tipo cámaras sanitarias. Según la ubicación 

de cada cámara las tapas serán: 

 Tapa de acceso TIPO 1: Tapa de acceso hermética rellenable con kit de 

apertura. Profundidad de instalación 50 mm (relleno 28 mm). Dimensiones de 

200x200mm para tránsito peatonal. REFERENCIA: Tanke R40G galvanizada 

o equivalente. 

 

 

 
 

10-3. TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Los tableros eléctricos se ejecutarán, en líneas generales, en un todo de acuerdo a 

lo expresado en planimetrías y en este PETP, y en particular a lo que surja del 

Proyecto Ejecutivo de Instalación Eléctrica, que deberá estar a cargo de La 

Contratista y de sus profesionales competentes en la materia. 

El número, disposición y composición de los tableros, expresados en este pliego 

licitatorio, se considera de mínimo cumplimiento y no limita la posibilidad de 

incrementarse en ningún aspecto si fuera necesario. Todo incremento determinado 
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por La Contratista deberá considerarse en la oferta, y por lo tanto no dará origen a 

reclamos por mayores costos de obra. 

La ubicación definitiva del tablero será determinada por la Empresa Provincial de la 

Energía, o por autoridad competente. 

Las calidades de los tableros eléctricos serán determinadas por el uso de los 

siguientes componentes: 

 

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 1600 A:  

Gabinetes para Tableros Eléctricos: Su diseño responderá a las características de 

un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la 

norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico internacional y a la norma IRAM 

2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 

mismas. 

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes 

y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades 

funcionales. 

 

CONSTRUCCIÓN: El tablero será íntegramente de construcción normalizada, 

estándar y modular, conformando un Sistema Funcional, además deberán ser 

adecuados y dimensionales para ser instalados según lo especificado en planos. 

 

ESTRUCTURA: La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las 

modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Será realizada con un perfil 

cerrado de acero, con un espesor mínimo de 1,5mm. 

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por 

chapas con un espesor no inferior a 1,5mm y deberán ser extraíbles por medio de 

tornillos imperdibles los cuales tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. 

Todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante 

tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados. 

 

MONTAJE: Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, 

deberán ser del mismo fabricante. 
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Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los 

planos funcionales. 

Marcas de Referencia: Schneider Prisma P, Himel, Genrod S97, Gabexel o 

equivalente. 

 

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS: Los interruptores serán del tipo 

automáticos y limitadores de tipo modular y responderán a las normas IEC 898 e 

IEC 947-2. 

Salvo indicación en sentido contrario, poder de corte bajo norma IEC 898 deberá ser 

de por lo menos Icn=6000A para 220/400 V.  

Permitirán el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier 

posición: tanto abierto como cerrado. Si fuese enclavado en esta última posición en 

caso de sobrecarga o cortocircuito deberán operar internamente la apertura de los 

contactos. 

 

Instalación y auxiliares. 

Cada interruptor deberá contar con los dispositivos necesarios que permitan 

enclavar mecánicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, 

señalizaciones de defecto, bobinas de apertura y cierre a distancia, de mínima 

tensión etc. 

Marca de Referencia: Schneider C60N. 

 

Bocas de Electricidad. 

Artefactos de Iluminación y Accesorios. 

10-4. CELDA FOTOELÉCTRICA. 

10-5. LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PASEOS Y PLAZAS.   COLUMNA 

3,50 M GALVANIZADO. 

La Contratista deberá cotizar la provisión e instalación de la totalidad de los 

artefactos de iluminación, incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en 

planos.  Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, 

completos, incluyendo florones, barrales, ganchos, portalámparas, reflectores, 

difusores, totalmente cableados y armados. Proveerá y colocará todas las lámparas 
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y balastos electrónicos necesarios. Las luminarias están indicadas en el plano de 

tendido general, como así también su respectiva ubicación y cantidades. 

Se utilizarán las luminarias indicadas en planimetría: 

Cantidad: diez (10). 

 

Farola: 

Potencia 120 [W] – 15600 [lm] – IP65 – Bael – Modelo 

Omega.  

MARCA DE REFERENCIA: BAEL, Lucciola, Lumenac, 

Indular, etc. 

 

 

Las farolas se colocaran sobre una columna metálica de 3.5mts de altura, la cual se 

encontrará unida mediante cuatro (4) a su base de hormigón armado. La columna se 

entregara pintada, y con la misma terminación que la luminaria. La conexión y 

desconexión del circuito de las farolas se realizará de manera automática mediante 

un contactor y una fotocélula de barrera PN, o de silicio amorfo, la cual será ubicada 

en las cercanías del tablero que comanda y controla las farolas.  

 

RUBRO 11. EQUIPAMIENTO. 

Generalidades: 

Se entiende por equipamiento al conjunto de elementos que conforman el mobiliario 

específico, más los elementos fijos o semifijos exteriores. 

Los elementos a proveer incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, 

equipo y maquinaria, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 

modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en el 

Pliego. 

Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y 

lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

 

RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA CONTRATISTA: La Contratista ejecutará los 

trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con 
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las reglas de arte, en la forma en que se indique en los documentos del contrato, 

aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no mencionen todos los 

detalles, sin que ello tenga derecho al pago adicional alguno. La Contratista estará 

obligada a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas 

antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 

Di.P.A.I 

 

MUESTRAS: Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, La Contratista 

deberá presentar a la Di.P.A.I., para su aprobación, muestras de los componentes 

y/o prototipos que oportunamente determine la misma. 

 

MATERIALES: Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o 

construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, marcas reconocidas 

en plaza y responderán a las exigencias de las Normas IRAM. 

Las secciones de caños, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias que 

serán sometidas, reservándose La Inspección el derecho de modificar y/o determinar 

oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 

fabricación y construcción del equipamiento. 

 
Equipamiento General. 

11-1. DEPÓSITOS DE RESIDUOS, DE H°A°, PREMOLDEADOS S/ PLANOS. 

Se colocarán cestos de residuos premoldeados en los sectores indicados en la 

planimetría general. Los cestos estarán fijados al contrapiso y serán de hormigón 

armado premoldeado. Dispondrán de accesorios que permitan la colocación y 

remoción de bolsas plásticas para residuos, tipo “consorcio”. 

La terminación de los cestos será de hormigón a la vista.  
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DIMENSIONES: Diámetro: 0.40m / Alto: 0.90m / Espesor de pared: 0.04m 

 

11-2. BICICLETEROS METALICOS S/ PLANOS. 

Se proveerán y colocarán, según se indica en el planimetría, bicicleteros modelo 

“UNITO” de marca Möbelcitta o similar, conformados por acero SAE 1010 de 

4,76mm de espesor, sobre placa base de acero. Terminación con pintura 

termoconvertible en polvo. 

Los mismos se sujetarán 

mediante tornillos y tarugos 

a un dado de hormigón 

lineal. Estos irán colocados 

según se indica en 

planimetría, siendo ocho (8) 

en vereda pública. 
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11-3. BANCOS FIJOS  DE H°A° A LA VISTA, IN-SITU. 

Se ejecutarán los bancos fijos, de hormigón armado in situ, con la disposición y las 

medidas que se detallan en las planimetrías generales y de detalle. Para su 

ejecución, se tendrán en cuenta las generalidades del Rubro 4 – Estructuras, 

respecto del H°A°. Se empleará hormigón elaborado H30 y se cuidará con esmero la 

confección de los encofrados para que la terminación de los bancos sea prolija, sin 

rebarbas ni oquedades. Todo esto con el objetivo de dejar los elementos de 

hormigón sin revestimiento, “a la vista”. Los encofrados serán de madera y se 

evitarán las aristas vivas que pudieran quebrarse, los cantos tendrán la terminación 

a 45° indicada en planos de detalle. Todos los laterales de los bancos tendrán la 

inclinación que se indica en los planos de detalle. La armadura interior, indicada en 

la planimetría de detalle, deberá ser verificada y presentada a La Inspección, previo 

al inicio de su confección. 

Se respetará en forma estricta el diseño y dimensiones indicados por el proyectista. 

Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las secciones o espesores. Toda 

duda se consultará con los Arquitectos Proyectistas y los Ingenieros Calculistas de la 

Subdirección de Proyectos de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. 

El suelo que dará apoyo a los bancos de hormigón armado deberá ser compactado 

y, cuando a criterio de La Inspección sea necesario, estabilizado con el agregado de 

cemento en polvo para lograr las características mecánicas ideales para la 

fundación. 

Deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color y 

características de fraguado. 

Una vez hormigonados los bancos, La Contratista deberá adoptar las 

correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón. 

Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberá ser atendido según lo 

establece el C.I.R.S.O.C. 201-2005. 

Para el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente los 

tiempos mínimos que establece el C.I.R.S.O.C. 201-2005. 

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de La 

Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o 

rehacer la estructura. 
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Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte 

de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; La Inspección 

de Obra controlará este registro. 

 

11-4. BOLARDOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS S/ PLANOS. 

La Contratista instalará bolardos de hormigón premoldeados, Tipo Premoldedados 

Bertone o similar. Se dispondrán según planimetría y normativas municipales 

vigentes. Cantidad: veinte (20). 

 

DIMENSIONES: 

Ancho Diámetro: 0.22m 

Alto: 0.45m 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


