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OBRA: “RECONSTRUCCION DE VEREDAS PUBLICAS -
EXHOSPITAL ITALIANO — CALLES DR. ZAVALLAY OB. GELABERT -
SANTA FE -DPTO. LA CAPITAL”.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.)

ALCANCE DEL PLIEGO.

El presente pliego comprende la reconstruccion de las veredas publicas
pertenecientes al Ex Hospital Italiano, sobre las calles Dr. Zavalla y Obispo Gelabert
de la ciudad de Santa Fe — Departamento La Capital.

El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de
aplicacién para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo
de la presente Licitacion Publica, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.
En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este
pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales del M.O.P. Dado el caracter que conlleva el edificio a intervenir, tanto por
su funcionalidad como por su caracter patrimonial, todos los elementos a incorporar
a la Obra, deberan ajustarse segun las maximas condiciones de seguridad,
accesibilidad, calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan las condiciones y
relacion en que debe desenvolverse La Contratista en lo que se refiere a la
realizaciéon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de
La Inspeccion y/o aprobaciéon que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta
ejecucion. Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestras de
materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l. para su aprobacion. Todos los
materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidén, para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos

aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION.
Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision
de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision, o trabajo

complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



Péginaz

Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas obras se agrupan en los distintos rubros, segun se detalla a continuacion:

RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 2 — DEMOLICIONES

RUBRO 3 — MOVIMIENTO DE SUELOS
RUBRO 4 - ESTRUCTURA

RUBRO 5 — CONTRAPISOS

RUBRO 6 — PISOS, ZOCALOS Y CORDONES
RUBRO 7 — PINTURAS

RUBRO 8 -VARIOS

RUBRO 9 — INSTALACION SANITARIA
RUBRO 10 — INSTALACION ELECTRICA
RUBRO 11 — EQUIPAMIENTO

REGLAMENTOS.

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién son los que
a continuacién se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados
por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de
dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la
aplicacion de la documentacién técnica, de proyecto o normas de ejecucion

propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.LR.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De Ejecucion.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y
Condiciones — Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. - M.O.P.
Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la
obra.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. — Cooperativa y/o Servicio
proveedor local.

Instalaciones Contra Incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. De Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cdédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas.

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: |.R.A.M.,
D.A.P.E.M., Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de
Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad.

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales.

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacién racional de los recursos naturales, a la preservacion del
patrimonio natural y cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacion
ambiental.

ENERGIA Y COMBUSTIBLES: Ley N° 10.877/60

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85,
Decreto N° 2407/83,
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Disposicidon 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y
almacenamiento de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos
aplicandose a toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial.

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia,
los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio
ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la poblacion.

Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del
arbolado publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracion Publica,
Municipal y Comunal.

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de
cualquier tipo de depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o
especies exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.
Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades
productivas, determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y
la contaminacion ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso
administrativo contra cualquier decision, acto u omision, que, violando disposiciones
vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia
en tutela de la salud publica, en la proteccion del medio ambiente, en la preservacion
del patrimonio histdrico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos
provinciales, asi como toda actividad de difusién y educacidn conservacionista.
Define los procesos de degradacién que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas
sensibles sujetas a la conservacion y manejo por parte de las autoridades
competentes.

Ley N° 10.703 - Cddigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125 y 126.
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Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y
de vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los
residuos patogénicos.

Resolucion N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos soélidos
urbanos.

Resoluciéon N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto
prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio
de la Provincia de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DiPOS).

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION.

La documentacién técnica que consta en el Pliego Licitatorio debe interpretarse que
es a titulo meramente ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a La Contratista a
reclamos si fueran incompletos. La presentacidn de la propuesta crea presuncion
absoluta de que el Oferente y Director Técnico de la Empresa han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios coOmputos y

célculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO.

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m? de
obra tomara 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por
cada 50m? de obra y un video grabacién conforme a obra, de una duracién no menor
a 30 minutos. La Inspeccion determinara en cada caso los angulos, conjuntos o
detalles a fotografiar y a filmar. Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se
presentaran en album con indicacion de lo que representan. Se entregara la pelicula
y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. Previamente a la ejecucion de
los trabajos, La Contratista realizara un relevamiento del sector de intervencion,

elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos
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debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran

segun lo arriba indicado.

MUESTRAS.

Sera obligacién de La Contratista la presentacion de muestras de todos los
materiales y elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién. Se
establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15)
dias calendarios a contar de la fecha en que La Inspeccion de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a La Contratista de una multa
automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.
La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Inspecciéon podra
disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o
privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego
Licitatorio, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de La
Contratista. Ante cualquier duda, La Inspeccion queda facultada para exigir los
analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes
descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en
calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera
recabarse la conformidad de La Inspeccion de Obra. La presentacién de muestras
de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en
un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad
de La Contratista. Todos los materiales envasados lo seran en envases originales,
perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de
materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de La
Inspeccién. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran
ejecutados por cuenta y cargo de La Contratista. Los tableros de exposicién de
muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado

muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafos,
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cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de
carpinterias, etc. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a
las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados por La Inspeccion, debiendo La Contratista retirarlo de la
obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacion, La Contratista esta facultada a presentar, para su evaluacion,
alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar

lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS.

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y
equipamientos varios y respondera de los defectos, degradaciones y averias que
pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo
tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra,
el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si La Inspecciéon de
Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados,
mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios
provistos notificaran a La Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de
inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo
emplazamiento de quince (15) dias calendarios, La Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, La Inspeccion podra hacerlo por cuenta de
La Contratista y comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a

cobrar que tenga La Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS.

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias
se consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefo, calculo y
calidad, La Contratista se ajustara a las mismas. De surgir inconvenientes para
ajustarse a lo antedicho, La Contratista debera presentar el equivalente de

reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de folletos
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técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta podra requerir ensayos comparativos a
efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de La
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la
Di.P.A.l. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado,
estadia y/o viaticos de La Inspeccion y/o proyectistas, designado por aquella, a
fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de
verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos elaborados o
materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacién de muestras, como la
aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l.,, no eximen a La Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. Si finalmente la
pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l. con fundado
criterio, La Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas
que figuran en este pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta
circunstancia. La Inspeccion podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los
materiales que se empleen en la obra sea efectuada con el asesoramiento de
técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra.
Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizaciéon de La Contratista. Tal circunstancia no exime a La Contratista de la

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS.
Los derechos para el empleo, en La Obra, de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de La Oferta. La Contratista sera la unica

responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION.

A) Construcciones de Hormigén Armado

DESVIACION DE LA VERTICAL:

En las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:
Hasta 3m  5mm

Hasta 6m 8mm
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Hasta 12m 18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en
cualquier nivel, con un minimo de:

Para 6m Smm

Para 12m  10mm

VARIACION DEL NIVEL O DE LAS PENDIENTES INDICADAS EN LOS PLANOS
DEL CONTRATO:

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

*En cualquier pano con maximo de: 8mm en 6m.

*Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro
que exceda los 6m.

VARIACION DE LAS LINEAS DE ESTRUCTURA, A PARTIR DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN PLANO Y POSICION RELATIVA DE LAS
PAREDES:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

VARIACION DE LAS MEDIDAS TRANSVERSALES DE COLUMNAS, VIGAS Y EN
EL ESPESOR DE LOSAS Y PAREDES:

En menos 5mm

En mas 10mm

B) Construcciones de Albaiileria

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores Tmm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO.
La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de repuesto

para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.
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Los materiales seran los que se indican a continuacion y en proporcion del total de
las cantidades empleadas en la Obra.

Materiales Sanitarios 5%

Pisos 5%

PRUEBAS DE LAS OBRAS.

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podra disponer el control total
de las mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos
controles consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad,
resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi
como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos,
siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista debera presenciar
por si, o por medio de su Representante Técnico, todas las operaciones indicadas
en este articulo. EI hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido
oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a La Contratista de su
responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. La Contratista suministrara
por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas

pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

DOCUMENTACION TECNICA.

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de
detalle donde se incluyen formas, medidas y dimensiones. La Contratista elaborara
todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segun se indica. La
Contratista debera presentar el cronograma de entrega del proyecto ejecutivo
dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra
un plazo maximo de 45 dias. No se podra iniciar ninguna tarea sin la previa
aprobacion del proyecto ejecutivo o la etapa de presentacién correspondiente.
La Contratista presentara el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO: planos, detalles
constructivos, y toda documentaciéon que a criterio y requerimiento de La Inspeccion
de Obra se considere necesario para completar el desarrollo y alcance de la obra.

Dichos trabajos se realizaran a escala conveniente,
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segun el fin de los detalles requeridos. Se confeccionaran planos de plantas, cortes
y detalles. Toda esta documentacidn sera preparada en escalas adecuadas, que
permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de todos los
elementos. Toda esta documentacion debera presentarse a La Reparticion para su
aprobacion fehaciente previamente a la ejecucién. Todos los planos deberan ser
entregados a La Reparticion debidamente rubricados por el Director Técnico vy
Representante Técnico de La Contratista en obra.

COMPUTOS METRICOS: La Contratista presentara los computos métricos de la
obra y La Reparticion no reconocera diferencias si surgieran de los computos de su
oferta y los coOmputos definitivos. Los computos de la presente obra son indicativos a

los fines de la oferta.

LEGAJO EJECUTIVO: Basado en el proyecto licitatorio, La Empresa Contratista
debera presentar Proyecto Ejecutivo completo. Por Proyecto Ejecutivo se entiende
toda la documentacién completa, planos generales, planos de detalles, y toda la
informacion que se requiera para el perfecto conocimiento del proyecto, para su

construccion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR.
PLANOS GENERALES:

e Plano de relevamiento con niveles perimetrales calle- cordon- pavimentos-
etc. Ejecutados con equipo de Topografia Estacion Total.

e Plano de replanteo con ejes de referencia. Esc. 1:100

e Planimetria general indicando cotas, forestacion existente, distancias entre

edificaciones, veredas, calles y accesos particularizados. Escala 1:100.
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PLANIMETRIAS DE ARQUITECTURA:
e Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y
cotas del conjunto. Escala 1:50.
e Planilla de equipamiento exterior. Escala 1:100 y esc. 1:20
e Parquizacion: Planos de proyecto completo de las obras de parquizacion con
sus correspondientes planillas de especies y caracteristicas, en escalas

adecuadas.

INSTALACION SANITARIA.
Previo a la iniciacion de los trabajos y con la correspondiente antelacion, La
Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo de la Instalacién Sanitaria
completa para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto incluye toda la
documentacion referida a planos generales, planos de detalles, especificaciones,
pendientes y diametros de caferia, camaras de inspeccion, materiales,
especificaciones técnicas de materiales y accesorios, computo detallado, etc. La
instalacion comprende:
e Plano de Instalacion Sanitaria General, detallando los tendidos pluviales
existentes, con las diferentes tareas que se deban ejecutar segun su
estado y funcionalidad. Escala 1:100.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

La Contratista debera realizar el calculo completo de la estructura del presente
proyecto, segun las indicaciones impartidas en planimetria adjunta. De existir cambio
de dimensiones en los elementos estructurales o plantear diferentes alternativas que
repercutan sobre la imagen final que se pretende lograr, La Contratista debera

presentar dichos cambios a la Di.P.A.l., antes de proseguir con el calculo.

CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS: La Contratista presentara el proyecto definitivo
de todas las estructuras de hormigén armado, fundaciones y toda otra estructura que
forme parte de la obra. La presentacidn consistira como minimo en lo siguiente:

e Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder

construir y controlar la obra.
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e Planillas de doblado de hierros. La Contratista debera elaborar las planillas de
detalles de armaduras respetando para el disefio de éstas lo establecido en el
Reglamento CIRSOC 201-2005. En lo que se refiere al recubrimiento de las
armaduras, sera valido el articulo 7.7. El recubrimiento minimo referido a las
condiciones ambientales se evaluara de la siguiente forma:

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo,
segun la linea (a) de la Tabla 7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005.
b) Para los elementos restantes, segun la linea (b) y (c) de la referida tabla

e “Programa de ejecucion y montaje” donde se describira, apoyado en textos y
graficos, el proceso constructivo, los equipos, apuntalamientos vy
arrostramientos

e Provisorios y definitivos, uniones de obra, sistemas de encofrados, medidas
de seguridad y proteccion del personal, etc. La Contratista elaborara un
Programa para los componentes estructurales de hormigdn armado, que ira
acompafnado de un “Plan de Trabajos” en forma de diagrama de barras,
indicando las distintas tareas con sus fechas de inicio y terminacién.

e Planos y Calculos de Estructuras metalicas — (Fundaciones, bases,
estructuras de soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberan
presentarse en escala 1:100, 1:20 y 1:5.-

e Planos, Disefo y célculos de estructuras de hormigén Armado.

INSTALACION ELECTRICA.
e La Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las

obras que comprenden la instalacion Eléctrica que contiene la presente Obra.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra, en cualquier momento, solicitar a La
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También
estd facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales,

justificaciones de métodos de trabajo, catalogos o dibujos explicativos.
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PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD.

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se debera presentar un Plan de
Evacuacion y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro
cualquier situacién de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones,
derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de
importancia, por lo que origina la necesidad de realizacion de un plan de evacuacion,
con el objeto de proteger tanto la vida de las personas como los bienes materiales.
El Plan debera indicar las zonas de riesgos en la planimetria del edificio a fin de
graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuacion. Para ello se
elaboraran:

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal, con identificacion
de las vias de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro
y refugio, etc.

e Se debera dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se
indique claramente la ubicacion de las zonas de seguridad hacia donde
deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la
emergencia.

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal.

e Plano en el cual se indique claramente la ubicacion de las zonas de
seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al

momento de producirse la emergencia.

IMPORTANTE.

Como norma general no podra darse inicio a tareas, que incidan directa o
indirectamente en los trabajos previstos a realizar, sin previa aprobacion del
Proyecto Ejecutivo correspondiente. La Reparticion, dentro de los quince (15) dias
de presentada la documentaciéon debera dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando
los mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de
aprobar la documentacién, el equipo de proyectistas de la Di.P.A.l., colocara un sello
en los mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacion
no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del presente

Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.
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LA EVALUACION PODRA ARROJAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

APROBADO: La Contratista recibira una copia de toda la Documentacion con
un sello con la siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y
se considerara liberada para iniciar las tareas correspondientes a los

elementos y/o partes involucradas en la documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres)
copias de la documentacion observada con un informe adjunto detallando las
observaciones correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias
para la correccion de la misma. La documentacidn que se encuentre

aprobada parcialmente seguira el tratamiento del parrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la
documentacién con un informe escrito fundamentando los aspectos que, a
juicio de la Sub-Direccion de Proyectos, deberan ser modificados. La Di.P.A.l.
dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacién de los
respectivos trabajos. Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se
considere necesaria, sera pedida con la antelacion debida, a fin de no
entorpecer la marcha de los trabajos. Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el
Legajo Ejecutivo, La Contratista debera presentar una muestra de cada tipo
de elemento montada en su correspondiente ubicacion para aprobacién. La
fabricacion y provision de la totalidad de los elementos estara condicionada a

la aprobacion de la muestra mencionada.

PLANOS CONFORME A OBRA.

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacién, los Planos

Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcion Provisoria, segun el

siguiente detalle: planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes,

plantas y vistas, y todo otro plano o planilla que a juicio de La Inspeccién de Obra

fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando

ésta las escalas respectivas. Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4

(cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los archivos de la documentacion

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



Pégina16

Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

completa en formato AutoCAD 2000. Esta obligacion no estara sujeta a pago directo
alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones
exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el

Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA
OBRA.

El Pliego Licitatorio exige a La Contratista la cobertura de un Periodo de
Conservaciéon y Garantia de 12 meses (360 dias calendario) a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, El Proponente acompafara su Oferta con
una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia
de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente lo
siguiente:

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar
en equipos, maquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, La Contratista,
sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la

infraestructura de estas obras.

VISITA AL LUGAR: Sera necesario realizar visita al sitio de la Obra para su
reconocimiento, y de los trabajos preliminares a realizar, caracteristicas generales y
toma de recaudos necesarios para la ejecucion de la obra, de acuerdo al Pliego

Licitatorio.

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA: Sera requisito indispensable antes de la
iniciacién de la obra, la realizacion de todos los tramites referidos a permisos y
habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios. La

Contratista debera garantizar en forma permanente el agua de construccion en la
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obra, asimismo el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucion de la presente

obra.

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA: La Contratista debera arbitrar las medidas
necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro acceso del
personal. La Contratista sera la unica responsable de la seguridad y proteccién de
personas y bienes durante la ejecucion de la obra; para tal fin debera observar
fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de

Santa Fe.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS:
Desde el inicio y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias
para evitar molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico.

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a
personas y/o propiedades con motivo u ocasion de la ejecucion de las obras, por lo
que debera realizar los arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por
la obra de construccidn sobre la edificacion existente, y a su entero costo. La
Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros, no soélo para el personal
obrero, sino también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que
dure la obra, de acuerdo al Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al
presupuesto respectivo.

Al mismo tiempo, La Contratista, previo al inicio de los trabajos de obra, debera
realizar un relevamiento fotografico y filmico (en los casos que se requiera) para
constatar el estado actual de las medianeras y confeccionar con ello, un informe

técnico que sera entregado a La Inspeccion.

VERIFICACIONES: Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de
acuerdo a las planimetrias, presupuestos y demas instrumentos técnicos que forman
parte del Pliego Licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del
presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a

completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de cdémputos vy
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presupuestos simplemente de valor informativo. La Contratista sera responsable de
la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN

ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, célculos,
detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algun
dato, debera comunicarlo por escrito a La Inspeccion de Obra, con las pruebas,

documentacion y detalles que correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA.

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por
duplicado, tapa dura o semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Empresa”,
consignando numero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacion, como
fechas de inicio y terminacién de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra,
etc. La Inspeccion se dirigird a La Contratista mediante el “Libro de Orden de
Servicio” numerada con fecha y firma donde se volcara toda modificacion o variante
de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe
ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacion o
rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La relacion entre La Contratista y
La Administracion se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de
ordenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestidn, con el objeto de
que sea La Inspeccién de Obra la que a su criterio y entender, represente a La
Administracion, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes

expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA: La Contratista debera mantener en obra
permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el Libro de Notas de
Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas
Especificaciones Técnicas. La Inspeccidon de Obra tendra plena autoridad para
velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo
cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y reconstruccion si se
variaran estas especificaciones.

En todo el transcurso de la obra, La Contratista debera facilitar acceso a La

Inspeccidén, a los lugares de produccién, provision, montaje y fabricacion de
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materiales, estructuras o dispositivos a colocar. Se debera mantener registro
periodico constante del conjunto de la obra en toda su duracion mediante
filmaciones y/o fotografias con camara GO-PRO (segun especificaciones de pliego
de bases y condiciones) a una altura no inferior a 15 mts y ubicaciéon a coordinar con
La inspeccion de Obra. La Inspeccion dictaminara acerca de la calidad de
materiales, métodos de fabricacidn, y solicitara toda documentacién que se requiera
para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra.

GENERALIDADES: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que
sean necesarios para la ejecucion de la obra, segun las condiciones del terreno y/o
se infiera de la documentacién. Las especificaciones de los rubros e items del
presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a

completar los del presente Pliego.

ENSAYOS Y PRUEBAS: En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos
o materiales que no estuvieren debidamente colocados, fijados en su posicion final
conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de
hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen seran comunicados a La
Inspeccion de Obra en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento que se
realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos seran

suministrados por La Contratista, a su exclusivo costo.

APUNTALAMIENTOS: En caso de necesitar la realizacidon de apuntalamientos,

célculo mediante, los mismos deberan transmitir la carga al suelo de fundacién.

ANDAMIOS Y PROTECCIONES: Donde sea necesaria la utilizacién de andamios
y/o modulos de andamios, éstos deberan estar pintados en color contrastante al
color del frente del inmueble donde se esta trabajando en sus primeros 2 metros de

altura, dentro de los cuales los tablones no podran sobresalir del largo del andamio.

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



PéginaZO

Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

También se debera tener en cuenta que:

Si el modulo de andamio no permite el paso peatonal bajo los mismos, se debera
proceder a vallarlos, reduciendo unicamente su altura a 1 metro, a fin de proteger el
transito peatonal en general, principalmente a las personas con discapacidad visual
0 con baja vision, debiendo solamente dejar libre sin vallar el espacio que ocupa la
escalerilla del médulo de andamio. Si el médulo de andamio permite el paso
peatonal bajo los mismos considerandose que debera respetarse el volumen libre de
1,00 metro de ancho por 2,00 metros de alto a lo largo de la obra, el cual no debera
ser invadido por ningun tipo de elemento perturbador de la circulacion; este debera
poseer una proteccion por sobre los 2 metros de altura para evitar la caida de
materiales sobre los peatones. El andamio se debera ubicar contiguo a la linea de
edificacion (sin separacién alguna), a fin de proteger el transito peatonal en general.
Trabajos en vacios, aberturas, pozos, etc., sera obligatorio instalar una red
protectora por debajo del plano de trabajo para evitar la caida de los operarios. Se
debera instalar una red protectora en todo vano o abertura que hubiere, en todos los
pisos a fin de evitar la caida de personas u objetos. En una obra, los medios de
circulacién, los andamios y sus accesorios seran practicables y seguros. Es
obligatoria la identificacion y sefalizacion de todos los lugares que en obra existan
riesgos de caidas de personas vy la instalacion de adecuadas protecciones. Cuando
la luz del dia no resulte suficiente se le proveera de una adecuada iluminacién
artificial.

Con respecto a los pasos obligados, deberan contar con barandas fijas que disten
aproximadamente 0,50 m entre ellas, siendo la mas alta no menor de 1 m del nivel
del piso y con una red protectora a fin de evitar la caida de personas u objetos.
Cuando la circulacién esté a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 2
m con respecto del plano horizontal mas préximo, ademas de las barandas
descriptas en el punto anterior, se instalaran redes protectoras por debajo del plano
de circulacion. Todo andamio mévil de uso en vacio y medianera situado a mas de 2
m de altura respecto del plano horizontal mas préoximo contara ademas de las
barandas descriptas en el presente, con redes de seguridad como proteccion contra
la caida de personas. Estas redes deben cubrir todas las posibles trayectorias de
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caidas.

En toda obra se colocaran protecciones para resguardar eventuales caidas de
materiales a la via publica y fincas linderas. Estas protecciones satisfaran en cuanto
a la calidad y resistencia con respecto a protecciones permanentes y moviles.
Deberan colocarse protecciones a la via publica cuando la altura alcanzada por la
fachada, excede la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la
valla provisoria, y la altura de esta ultima. La ejecucion de la Proteccion permanente
sera horizontal con una saliente minima de 2,50 m y en su borde se colocara un
parapeto vertical o inclinado con una altura minima de 1 m. Debera usarse
proteccion permanente en todas las obras que superen la planta baja y un piso alto,
la misma seguira en cuanto a su construccion los lineamientos de la valla provisoria.
Por encima de la proteccion permanente se colocaran una o mas protecciones
moviles que tendran iguales caracteristicas constructivas que la proteccion
permanente y que su saliente respecto de la fachada, no podra ser menor de 2,50
m; en estas protecciones moviles no se requerira el uso de madera cepillada. Las
protecciones podran irse retirando tan pronto se terminen los trabajos en la fachada,
por encima de cada una de ellas.

Si por alguna causa la obra se paralizara por mas de 30 (treinta) dias, las
protecciones mencionadas (moviles) seran retiradas. Los predios linderos seran
protegidos con protecciones permanentes y moviles, siendo de aplicacién lo
establecido para ellas. Se deberan usar tablas de madera cepillada, sin separacion,
placas lisas de metal u otro material similar conformado especialmente para este fin
y pintadas de color amarillo y debera tener una altura minima de 2,00 metros. Las
protecciones permanentes y moviles seran confeccionadas con una estructura lo
suficientemente resistente en calidad y armado para soportar la caida de personas o
materiales, asi como el transito sobre las mismas.

Las bandejas que carezcan de base apoyada en el suelo seran equilibradas y
aseguradas al interior de la construccién. Las vigas de soportes seran de longitud y
seccion apropiadas, y estaran amarradas o empotradas en partes resistentes de la

construccion.
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Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caida de
materiales provenientes de ésta, se efectuara la reparacidon o limpieza

inmediata al finalizar los trabajos que los ocasioné.

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES.

Generalidades:

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de
Condiciones Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos
Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Una tarea fundamental en la gestion de construcciones temporarias es el
desmontaje, limpieza y preparacion de los materiales utilizados antes de su entrega
a La Inspeccion. Este proceso abarca una variedad de elementos, desde el material
para cerco, la casilla del obrador, los carteles, entre otros. Es crucial desarmar
cuidadosamente cada estructura, asegurando la integridad de los materiales vy
minimizando cualquier dafo potencial. Luego de llevar a cabo una exhaustiva
limpieza para eliminar residuos y garantizar que los materiales estén en Optimas
condiciones para su reutilizacién, cumpliendo con ello los estandares de seguridad y
calidad requeridos, deberan ser entregados a La Inspeccion de obra para quedar a

disposicion de la DiPAL.

01-1. CASILLA DE OBRADOR. INCLUYE BANO QUIMICO.

La Contratista contratara los seguros pertinentes no solo para el personal obrero y/o
profesional de su dependencia sino contra terceros, sean personas o propiedades
por todo el tiempo que dure la obra. La Contratista debera consensuar con La
Inspeccién de obra el lugar indicado para la ubicacion del obrador. El plantel y
equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran proveidos por La
Contratista y La Inspeccion de obra podra, si lo considera necesario, ordenar su
reemplazo parcial o total. La distribucién e ingreso seran indicados por La Inspeccion
de obra. Sera de exclusiva responsabilidad de La Contratista la vigilancia y control
de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos,

arbitrando los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra. La
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Contratista debera tomar las medidas de precaucion relativas a la prevencion de
intrusos que puedan afectar al sitio bajo su tenencia, con lo cual dispondra del
alumbrado permanente de la obra durante todo el plazo del contrato. ElI obrador
debera contar con una oficina para La Inspeccién y otra para La Direccién de
obra. No sera inferior a 30 m2. Previo al inicio del armado del obrador, se debera
presentar a La Inspeccién de la Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
ASIGNACION DE TRABAJOS SEGUROS, de acuerdo a las normativas vigentes. La
Contratista tendra en la obra los cobertizos, depédsitos y demas construcciones
provisionales que se requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios
provisionales seran conservados en perfecta higiene por La Contratista, estando
también a su cargo el alumbrado vy, la provisién y distribucion de agua a los mismos.
La instalacion del obrador se coordinara con la Inspeccién de obra contemplando
que en ningun momento interfiera en el normal funcionamiento de las actividades
que se desarrollan en la ciudad y los espacios anexos en general. La Empresa
Contratista presentara su disefio, caracteristicas y todo otro elemento en base a las
necesidades de la obra que permita a La Inspeccion abrir juicio a los fines de su
aprobacion, con la que debera contarse previamente a la ejecucion de todas las
obras provisionales para obradores. La Contratista cumplira con las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Edificacion de la Ciudad de Santa Fe y todas las

normativas en vigencia en general.

EL OBRADOR ESTARA COMPUESTO POR:

1- Bafio quimico p/ persona: cantidad 3 (tres).

2- Paiol para guardado de herramientas.

3- Sector de descarga de materiales y colocacion de volquetes.

Entre éstas se debera incluir la construccion de un local adecuado para comedor del
personal, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para tal

fin.

BANO QUIMICO: Debera ser de 1.15x1.15x2.25m y estara ubicado dentro del cerco

de obra. Estara compuesto por un lavatorio con bomba de pie de 40 Its, puerta con

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



Pégina24

Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

indicador de ocupado, ventilacion exterior de cabina por conducto y una capacidad
total de 265 Its. Se debera prever al menos una limpieza semanal del depdsito para
el buen funcionamiento del servicio. La Contratista prevera que todo el personal
destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendran la

obligacion de usar casco protector, los que seran provistos por La Contratista.

01-2. CERCO DE OBRA S/ PLANOS.

La Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccidén a personas y bienes:
durante todo el desarrollo de las obras. A tal efecto, se observaran fielmente las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas vigente.
Asimismo La Contratista debera cumplimentar rigurosamente con las disposiciones
contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefalamiento y
proteccion, colocando sefalizaciones diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo
de la obra. La Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de toda la obra
con un cerco de obra metalico segun indicaciones de la Inspeccion de Obras y las
presentes especificaciones técnicas. La Contratista queda obligada a mantenerlo por
su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacién. El cerco se
colocara dentro de los 20 dias (veinte) contados a partir de la firma del contrato. La
Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de
materiales y estructuras propias o ajenas. La Contratista tomara medidas especiales
de precaucidén y colocara luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos
lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su
naturaleza y situacion y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso
La Inspeccién. La Contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafnos a las obras que ejecute, a las personas
que dependan de él, a las de la Reparticién e Inspeccion destacadas en la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir
esos dafos de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas
eventuales. Se preveran los materiales y trabajos necesarios a ejecutar, en los
sectores de circulacion de vehiculos, personal y accesos al establecimiento.

Tendra una altura total de 3 metros y se construira utilizando postes de madera de 3”

x 3”7, de 3,50m de altura, colocados cada 3m. El cerco, propiamente dicho, sera de
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malla electro soldada (tipo SIMA) de 15cm x 15cm con barras @ 6mm. Mediante
precintos plasticos, se fijara a la malla metalica una media sombra que ocultara las

visuales y protegera de escombros y polvo al entorno.

01-3. REPLANTEO.

La Contratista, al momento de presentarse en la licitacion, debera tener
conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles que se
encuentra. La misma debera llevar a cabo el replanteo total de la obra, en forma
conjunta con La Inspeccién de obra. Luego, y en un todo de acuerdo a lo establecido
en planos, procedera a determinar los ejes medianeros y las lineas de edificacion,
para demarcar los ejes de replanteo; las demarcaciones deben estar hechas con
elementos que garanticen su materializacion durante la ejecucién de la obra. En
caso de observarse errores de replanteo, los trabajos seran por cuenta de La
Contratista, no pudiendo alegar como excusa la ausencia de La Inspeccion de la
obra al momento de ejecutarse las tareas sefialadas. La Contratista debera solicitar
la boleta de linea y nivel de corddn a Catastro Municipal correspondiente, antes de
proceder a amojonar y/o nivelar. A partir de estos datos determinara de acuerdo a
planos los ejes medianeros y la linea de edificacion (LE), debiendo requerir la previa
determinacion de la misma. Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo.
Las demarcaciones deberan estar hechas con elementos que garanticen su
materializacion durante la ejecucion de la obra. Los puntos fijos de referencia
planaltimétricos seran fijados por La Inspeccion siendo obligacion de La Contratista
mantenerlos durante todo el tiempo de duracidon de la obra. En base a estos puntos
La Contratista completara el replanteo del proyecto. En el lugar que indique La
Inspeccién y/o los planos, La Contratista emplazara un mojon de 0,30 x 0,30 x 0,80
m. de hormigdbn o mamposteria en el que se empotrara un buldn en la cara superior,
que indicara el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Todos los niveles de obra
deberan referirse a la cota indicada en el mojon. La Inspeccion indicara a La
Contratista el origen general de coordenadas “x — y” como punto de referencia y
nivelacion para todas las obras. Se deberan materializar puntos para la
determinacion de los ejes secundarios, los cuales deberan protegerse y conservarse

hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. La Contratista
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debera presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser
aprobados por La Inspeccion de obra; la escala de presentaciéon sera indicada
oportunamente por La Inspeccion. Los niveles indicados en el plano, deberan ser
verificados por La Contratista antes de la iniciacidon de las obras. Estos niveles
estaran sujetos a las modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo
que indique La Inspeccién de obra, no dando lugar a reclamo de adicional alguno de
parte de La Contratista, debiendo ésta presentar un plano planaltimétrico general
corregido para su aprobaciéon. Antes de realizar el acta de replanteo, que luego
rubricara La Inspeccion y el Representante Técnico de la Empresa, La Contratista
debera presentar planos con las cotas progresivas del proyecto y comunicar a La
Inspeccidn las diferencias que hubiere.

RUBRO 02. DEMOLICIONES.

Generalidades:

La Contratista efectuara la demolicidon de todos los sectores indicados en los planos
correspondientes y los que, aun no siendo indicados, surjan en la obra con el fin de
cumplimentar los objetivos del presente Pliego Licitatorio. Se colocaran vallas y
elementos que sean necesarios para la proteccion del personal, segun se indica en
el item como asi también proteger los sectores que no se sean afectados por los
trabajos. Todos los materiales provenientes de la demolicion seran sometidos a
consulta de la Inspeccidén de obra, quien determinara el retiro definitivo o no de los
mismos. Aquellos materiales y/o elementos descartados por La Inspeccidon de obra,
pasaran a poder de La Contratista y seran retirados de la obra a su exclusivo costo y
cargo. Las demoliciones y el posterior relleno y compactado necesario, seran
consideradas incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello
pago adicional alguno. La Contratista debe considerar reducir al minimo los ruidos,
polvillo, etc. que puedan afectar a terceros. Se realizaran todos los trabajos de
apuntalamiento que resulten necesarios a juicio de La Inspeccién de obra. Los
mismos se ejecutaran por medio de puntales metalicos telescopicos. La Contratista
presentara un plano con las distancias de ubicacion de los puntales y la cantidad de
los mismos. Los sectores a demoler estan indicados en planimetrias. Se reparara

adecuadamente toda cafieria eléctrica, de agua o gas - existente y en servicio - que
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pudieran ser afectadas por efecto de estas demoliciones: La Contratista sera la
exclusiva responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o

indirectamente vinculadas a estas tareas.

02-1. DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES.

Se demoleran todas las veredas compuestas por contrapisos de hormigén y
baldosas de cemento, indicadas en planimetria. Se deberan acopiar los escombros
resultantes de la demoliciéon en un sitio de manera tal, que no interrumpan o generen
disturbios para la correcta ejecucion de los trabajos. Estos escombros, podran ser
luego reutilizados en tareas que lo requieran (con expresa autorizacion de La
Inspeccién consignando las cantidades utilizadas), o quedar a disposiciéon de La
Inspeccidn de obra. Al mismo tiempo, todos los materiales que puedan retirarse con
el debido cuidado, podran reciclarse y/o reutilizarse, quedando a disposicion de La
Inspeccidn de obra, como indica las generalidades del presente rubro.

La Contratista tendra especial cuidado al momento de las tareas de
demolicién, de no afectar aquellas instalaciones de infraestructura existentes y
en servicio (caferia eléctrica, de agua o gas, etc). En caso que fueran
afectadas, La Contratista sera la exclusiva responsable por las fallas
estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a

estas tareas.

02-2. DESCUAJADO DE ESPECIES ARBOREAS EXISTENTES, Y SUS RAICES.
Comprende la extraccion de especies arbodreas existentes indicadas en planos, de
porte mediano a grande vy el retiro de sus raices, que deberan extraerse por medios
mecanicos y/o manuales, descartandose de este modo la utilizaciéon de productos
quimicos altamente contaminantes y toxicos. Asimismo previo a la iniciacion de los
trabajos, se procedera a desmalezar completamente las zonas de intervencion.

Se rellenard y compactara el terreno natural con tierra limpia, asentandolas
fuertemente con pisén y agua, en capas de 15cm. maximo de espesor, dejando la
zona intervenida perfectamente nivelada y limpia para su futura parquizacion segun

lo indicado en item 8-4 y planimetria adjunta.
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RUBRO 03. MOVIMIENTO DE SUELO.

Generalidades:

Las zanjas tendran un ancho segun planimetria y excavadas hasta la cota segun
célculos. Si durante los trabajos ocurrieran desmoronamientos se repararan por
cuenta de La Contratista y seran por su cuenta también los achiques de agua
procedentes de precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contencion
necesaria.

No podra iniciarse excavaciéon alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccion.
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la
formacion de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los
planos o por la Inspeccién.

Al llegar al nivel de fundacidén las excavaciones deberan ser perfectamente
niveladas.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo La Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin,
por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del
presente item. Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se
construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma
que proponga La Contratista y apruebe la Inspeccion de obra. Para la eliminacion de
las aguas subterraneas, La Contratista dispondra de los equipos de bombeo
necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes y si ello no fuera
suficiente, se efectuara la depresidn de las napas mediante procedimientos
adecuados.

03-1. NIVELACION, RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS. INCLUYE APORTE
DE SUELO SELECCIONADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND.

Este item comprende la nivelacion y escarificacion superficial en la zona donde se
ejecutara la obra, procediéndose al relleno y compactacién de las excavaciones
mediante capas sucesivas de suelo seleccionado (tosca) estabilizandolo con
Cemento Pdértland. La nivelacion y compactacion se ejecutara en capas de espesor

no mayor a 15 cm.
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Se contempla, ademas, la remocion de las especies vegetales existentes y el suelo
vegetal donde ello resulte necesario. Posteriormente, todo el sector sera
compactado por medios mecanicos. Al ejecutar la limpieza del terreno, los residuos
se apilaran en sectores aprobados por La Inspeccion de Obra de manera que no
obstaculicen la marcha de la obra, ni perjudiquen a terceros y seran retirados en un
plazo no mayor de 48hs. La vegetacion existente fuera de los limites de las
excavaciones a practicar, no podra cortarse sin autorizacion u orden de la

Inspeccién de Obra.

03-2. EXCAVACION DE ZANJAS PARA TABIQUES DE CONTENCION DE H° A°
Y PARA CANEROS DEL TENDIDO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO.
03-3. EXCAVACION DE BASES.

Se ejecutaran segun indica el plano respectivo. El fondo de las excavaciones debera
ser perfectamente nivelado y apisonado, previo humedecimiento.

Las excavaciones estaran en un todo de acuerdo a las cotas necesarias segun
célculos de las mismas que debera realizar La Contratista y seran aprobados por la
Inspeccién de Obras. Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, tales como entubamientos, apuntalamientos provisorios,
drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en los
rellenos. No se admitiran excavaciones de mayor ancho y profundidad que la
determinada por la fundacion que se trata. Todo excedente de excavacién que
supere las pautas de computo previamente indicadas no sera reconocido por la
reparticion, quedando su costo a cargo de La Contratista, como asimismo los
volumenes adicionales de rellenos que deban efectuarse. No se debera, salvo orden
expresa de La Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara La
Inspeccion facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo
por cuenta de La Contratista los gastos consecuentes de estas tareas. No podra
iniciarse excavacion alguna sin la autorizacion previa de La Inspeccién. Todos los
materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de
terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por La

Inspeccién. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar
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lugar a perjuicio en propiedades vecinas. Durante la ejecucion se protegera la obra
de los efectos de la erosion, socavaciones, etc., por medio de cunetas o zanjas
provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por La
Inspeccion de Obra. El suelo o material extraido de las excavaciones que deba
emplearse en futuros rellenos se depositara provisoriamente en los sitios mas
préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione entorpecimientos
innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a
juicio de La Inspeccion de obra debiera evitarse. Si La Contratista tuviera que
realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera
requerir la autorizacion de La Inspeccion para el traslado de los materiales.

Al llegar al nivel de fundacién las excavaciones deberan ser perfectamente
niveladas. La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar la
inundacién de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes
atmosféricos. De ocurrir estos hechos, La Contratista debera proceder a desagotar
en forma inmediata, por lo que debera mantener permanentemente en obra los
equipos necesarios para tales tareas. Luego de realizadas las excavaciones para
fundaciones de hormigon armado, se procedera a ejecutar una capa de hormigon de
limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a la
conclusion de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecuciéon
de esta capa de hormigon, y como consecuencia de la presencia de agua el
Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar a La Contratista la
profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo de La
Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

La Contratista tendra especial cuidado al momento de las tareas de
excavaciones, de no afectar aquellas instalaciones de infraestructura
existentes y en servicio (caneria eléctrica, de agua o gas, etc). En caso que
fueran afectadas, La Contratista sera la exclusiva responsable por las fallas
estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a

estas tareas.
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RUBRO 04. ESTRUCTURA.
HORMIGON ARMADO
Generalidades:
Este sub-rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para
realizar la Estructura Resistente indicadas en los planos correspondientes.
Comprende la provision de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos,
etc., para la ejecucion de estos elementos estructurales.
El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los
fines de la cotizacion de la obra. La Contratista debera realizar sus propios
calculos cuyos resultados deberan contemplarse en la oferta, no dando origen
a mayores costos una vez iniciada la obra.
La estructura y los calculos estructurales de la misma deberan ejecutarse conforme
a lo establecido en el Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC):
* CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas
Minimas de Disefo para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.
* CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las
Construcciones” y sus comentarios.
* CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las
Estructuras durante su Construccion” y sus comentarios.
* CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdén” y sus
comentarios.
La Contratista ejecutara la estructura resistente respetando el disefio arquitecténico
y sus especificaciones técnicas.
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA: Debera confeccionar
y presentar para su aprobacion a la Sub-Direccién Técnica de Obras — Unidad
Descentralizada Salud de la Di.PA.l., la siguiente documentacion:
* Detalles de la conformacion de cada uno de los elementos de hormigén
armado, y cualquier otro que la Inspeccion de Obra considere necesario
incorporar.

Se entregaran tres copias de la totalidad de los planos ejecutivos de obra.
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Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de La Contratista del
calculo y dimensionamiento de los elementos estructurales NO la exime de su
responsabilidad por la eficiencia de los mismos, su adecuacién al proyecto de
arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estatico. Esta responsabilidad
sera plena y amplia con arreglo a las clausulas de este contrato.

La Contratista debera tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras
estructurales menores que no estén especificamente detalladas en los planos y
necesarias para cumplimentar las exigencias de la obra al ejecutarse estructuras en
las zonas donde existan construcciones linderas, como ser recalce de estructuras
existentes, etc.

Considerando que la informacion técnica entregada por la Di.P.A.l. es sélo
referencial y que las dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo, cualquier
modificacion de tipo estructural no dara lugar a reajuste alguno del monto

contractual ni del plazo de ejecucién de la obra.

Materiales para hormigones:

Los materiales a utilizar para la ejecucion del hormigén armado, seran los indicados
en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes mencionados.

Solo se podran utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el
Capitulo 3 del CIRSOC 201-2005. La verificacion de los requerimientos constructivos
y calidad del hormigdén se efectuaran de acuerdo con el Capitulo 4 y anexo y el

Capitulo 5.

Inspeccidn:

Todos los trabajos de hormigéon armado deberan tener la aprobacion de la
Inspeccidén de Obra y La Contratista debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo
referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier elemento estructural, La
Contratista debera solicitar por escrito la autorizacion correspondiente a la

Inspeccidn de Obra que respondera a la misma de igual modo.
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La Inspeccion de Obra, en el "Libro de Ordenes de Servicio", indicara las
observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas, extendera el
conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin
recibir la Orden de Servicio de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio, podra

ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Condiciones ambientales:

Se suspenderan los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

La Contratista dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el colado sin la autorizacion

por escrito del Inspector de Obra.

Fundaciones.

04-1. BASES DE HORMIGON ARMADO ELABORADO - H21

Deberan responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el
Reglamento CIRSOC 201-2005. Las bases de hormigdn armado corresponden a las
luminarias de alumbrado publico. Columna 3,50 m galvanizado segun item 10-5. Se
deberan ejecutar con hormigon H-21 como minimo, que sera elaborado y colado
desde camion, y acero ADN 420. Este item ademas incluye los anclajes
correspondientes para la correcta vinculacién entre las columnas y la estructura de
fundacion. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la memoria de

calculo correspondiente para su aprobacion.
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Superestructura.

04-2. TABIQUES ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO ELABORADO -
H21 - ESP.10CM

Corresponde a la ejecucion de los tabiques contenedores de raices, segun se indica
en planimetria. Los espesores de los mismos seran de 10cm. Las dimensiones vy
caracteristicas deberan ser verificadas por los calculos que estaran a cargo de La
Contratista que debera presentar memoria de los calculos previo a la realizacion de
los trabajos para su aprobacion. Se deberan seguir los lineamientos generales para

hormigones armados indicados precedentemente.

Otros.

04-3. JUNTAS DE DILATACION.

Todos los pisos de las veredas llevaran juntas de dilatacion en todo el espesor del
contrapiso y el solado en forma coincidente. Se ejecutaran transversales a las lineas
de edificacion o muros del edificio, y ademas en forma perimetral a cada pano.

Las juntas se materializaran mediante la presencia de un corte longitudinal continuo.
Una vez colocado el piso, se limpiara la junta de dilatacion de modo que no quede
en ella ni polvo ni residuo alguno. Se llenara con fondo de junta flexible (poliestireno
expandido de baja densidad) hasta 2mm por debajo del nivel superior del solado.
Luego se aplicara un sellador poliuretanico tipo Sikaflex 1A y Sika Rod o similar.
Siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

Las juntas de dilatacion en pisos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las
indicaciones de los planos respectivos, salvo indicacidon en contrario de La

Inspeccién de Obra.

RUBRO 05. CONTRAPISO.

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y
equipos que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un
todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de La Inspeccibn de obra, como asi también todas aquellas

operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
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para la ejecucion y terminacion de dichas obras. No se realizaran tareas sin previa
conformidad de La Inspeccion. Se apisonara y nivelara prolijamente la tierra
previamente mojada, antes de colocar el contrapiso. Si se encontraran lugares que
requieran trabajos especiales, La Inspeccién de obra dara las instrucciones para su

realizacion.

05-1. CONTRAPISO H° DE CASCOTES. ESP: 12 cm.
Se ejecutara un contrapiso de hormigdén de cascotes de espesor 8cm, deberan

quedar en perfectas condiciones para recibir los pisos de losetas graniticas.

05-2. CONTRAPISO H° DE PIEDRA ARMADO, ESP 12 CM. TERMINACION
RASPINADA, CON MALLA SIMA.

Se ejecutara un contrapiso de hormigon de piedra armado de espesor 12cm sobre
terreno mejorado. El hormigén sera compacto, de dosificacion 1:3:3, con agregado
grueso de baja granulometria compuesto de arena y piedra granitica partida. Como
armadura se empleara una malla electrosoldada tipo “SIMA” de 15cm x 15cm, con
barras de 6mm de diametro. Estos contrapisos se ubicaran segun se detalla en

planimetria. La terminacion sera raspinada.

RUBRO 06. PISOS, ZOCALOS Y CORDONES.

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucidn de los pisos
proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecuciéon y terminacion de dichas obras. Los pisos presentaran
superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que La Inspeccién
de Obra sefalara en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en los
planos de detalles respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los
mismos, cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su

aprobacion. La superficie de los mismos quedara terminada en la forma que en los
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documentos enunciados lo establezca. La Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran.

e La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que
emplee. En el momento de su utilizacion todos los materiales deberan cumplir
las condiciones que permitieron su aceptacion. Antes de su incorporacion a la
obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra; a tal
efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha de
empleo, en que La Contratista debe entregar las muestras representativas de

todos los materiales en las cantidades indicadas.

06-1. RAMPA PREMOLDEADA DE HORMIGON "SALVA CORDON".

En los sectores indicados en planimetrias, y para el acceso a la vereda publica de
las personas con movilidad reducida, se proveeran y colocaran siete (7) rampas de
hormigdn armado premoldeado. Estos elementos premoldeados contaran con la
aprobacion de la autoridad competente y, en cualquier caso, deberan contar con la
aprobacion fehaciente de La Inspeccién. Seran de color reglamentario, no pudiendo
estar pintadas. Sino que el color debera estar incorporado en el material.

La colocacion se efectuara siguiendo estrictamente las recomendaciones del

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construccion.

06-2. PISO DE LOSETAS GRANITICAS DE 40CM X 40CM EN VEREDA, TIPO
BLANGINO 8 VAINILLAS, COLOR GRIS CLARO.

Se colocaran donde se indique en planimetrias, seran de 0,40x0,40m tipo “Blangino
Recto de 8 Vanillas” color Gris claro, o de calidad superior. Estas losetas se
colocaran sobre el contrapiso de H°A° asentandolas a "cabo martillo", sobre mortero
de asiento.

Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni
grietas.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta
colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de

ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.
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Inmediatamente después de colocados, seran empastados con pastina de igual
color, previa limpieza con aire a presion en las juntas.
La colocacién se efectuara siguiendo estrictamente las recomendaciones del

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construccion.

06-3. LOSETA PODOTACTIL TIPO BLANGINO 40 X 40CM.

En este item se encuentra incluida las losetas podotactiles que sera tipo “Blangino
Linea Accesibilidad, modelo Alerta” de 0,40cm x 0,40cm y “Blangino Linea
Accesibilidad, modelo Guia” de 0,40cm x 0, 40cm, o similar en calidad y
caracteristicas. Sera del color reglamentario. La disposicion de estas losetas
podotactiles se hara de acuerdo a la planimetria de pisos.

La colocacién se efectuara siguiendo estrictamente las recomendaciones del

fabricante y, en segundo término, las reglas del buen arte de la construccion.

06-4. CORDON VEREDA REVOCADA.
Se ejecutaran en hormigdbn armado segun las reglamentaciones municipales

vigentes al respecto. Teniendo en cuenta las generalidades del Rubro 4 Estructura.

06-5. CORDON DE H°A° PREMOLDEADO.

Se colocaran, segun se indica en planimetria, en los bordes entre los distintos pisos
exteriores. Se ejecutaran de hormigdbn armado premoldeados de 10x20cm de
seccion, garantizando su prolija terminacion. Estas medidas deberan verificarse en
obra, una vez obtenida con certeza el espesor final del contrapiso y piso de la
vereda. El lomo de estos cordones debe coincidir con el nivel de piso terminado de

la vereda.

RUBRO 07. PINTURAS.

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes

de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



Pégina38

Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros
defectos. La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo y la lluvia. La Contratista debera notificar a La
Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector, barniz,
etc. Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara
de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de
pintura, se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la
construccidn, hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicidén indispensable para la
aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano
de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por La Inspeccion de Obra, La Contratista tomara las
previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. La Contratista
debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como, pisos, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso
que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposiciéon de los mismos a solo
juicio de La Inspeccion de Obra. Se aclara que, de instalarse tableros eléctricos

provisorios para este fin u otros por parte de La Contratista, todos seran blindados.

TINTAS: En todos los casos La Contratista presentara a los proyectistas, a través de
La Inspeccion de Obra, el catdlogo y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. - Cuando la
especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de
la marca adoptada, La Contratista notificara a La Inspeccion de Obra para que ésta
resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a los proyectistas, La Contratista debera presentar las muestras de color

que se le indique.
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MATERIALES: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca
aceptada por La Inspeccion, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra
hacer efectuar a La Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones, se efectuaran en laboratorio oficial a eleccion de La Inspeccion de
Obra y su costo se hara a cargo La Contratista, como asi también el repintado total
de la pieza que demande la extraccion de la probeta. Se deja especialmente
aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, el unico responsable
sera La Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto que usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos
casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado que

presenten tales defectos.

MUESTRAS: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una
de las superficies que se contratan, se deberan presentar las muestras de color y
tono que La Inspeccion de Obra solicite. Al efecto se establece que La Contratista
debe requerir a La Inspeccion de Obra las tonalidades y colores por nota y de
acuerdo a catalogo o muestras que le indique La Inspeccion e ir ejecutando las
necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en losetas de
cemento de 40cm x 40cm ejecutara el tratamiento total especificado en cada
superficie en todas sus fases, que sometera a aprobacion de La Inspeccion de Obra
y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento
procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; se exigira
formulacién y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder la pintura
a la muestra aprobada, se haran repintar las superficies a solo juicio de La
Inspeccion de Obra. La Contratista debera respetar en su totalidad, los
procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en
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cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de
diluyentes, etc.

07-1. PINTURA REFLECTANTE PARA SENALIZACION VIAL.

El presente item comprende las caracteristicas que deberan reunir las lineas
demarcatorias sobre el pavimento, las cuales indicaran la prohibicion de
aparcamiento en el sector de ingreso al hospital, comprendiendo una superficie de
40m? aproximadamente (2.85m x 14.00m), segun lo indicado en planos.

La sefalizacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato
y las lineas seran del tipo paralelas continuas, segun su finalidad y su trazo sera

lleno.

Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color amarillo cromo, con
adiccion de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacion: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia
entre el pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un
plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 %
de esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estara

comprendida entre tamices N° 20 a N° 140.

Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a
los efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, como
restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente

cepillado y soplado con equipo mecanico.

RIEGO DEL MATERIAL DE IMPRIMACION: se efectuara inmediatamente después

de la limpieza, un riego de imprimacion, que permite aplicar el termoplastico
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reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas
(secado).

La franja de imprimacién - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5
cm.) que la del termoplastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por

partes iguales.

APLICACION DEL MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE: se aplicara en
caliente, a la temperatura y presion indicada para lograr su pulverizacion (SPRAY
por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena uniformidad en la
distribucion y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas reglamentarias). El
riego de material se efectuara unicamente sobre pavimentos previamente
imprimados con el material que se determine mas adecuados.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las
hubiere dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni
superior a 2,5 mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte
mas de un 5% de la superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material, y debera tener un ancho de linea segun reglamentaciones

vigentes.

DISTRIBUCION DE ESFERAS DE VIDRIO: se distribuiran sobre el material
termoplastico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos
de lograr su adherencia en aquel.

La aplicaciéon de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las

esferas arrojadas.
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Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de
maquinarias especialmente construidas para esos fines, las cuales seran
autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las siguientes

caracteristicas:

BARREDORA: estara compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante
automatico y dispositivo para regular la presion del mismo sobre el pavimento y
debera tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un
caudal y presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no
saque el cepillo. La boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el

polvo en la direccion que no perjudique el uso del resto de la calzada.

DISTRIBUIDOR DE IMPRIMACION: el dispositivo de riego tendra boquilla de
funcionamiento a presion neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho
uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regada, y estara

incluido en el regado de pintura.

REGADOR DE PINTURA Y ESFERAS REFLECTANTES: sera automotriz; estaran
reunidos en él, todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depdsito
presurizado de imprimador y de material termoplastico, tuberias, boquillas de riego,
tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma
simultaneas y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondra de conjuntos
de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante,
pulverizaran los mismos mediante la adicién de aire comprimido, y la boquilla de
distribucion de las esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido
para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico, con el fin de

lograr la maxima adherencia sobre aquél.
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El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultaneamente y los
conjuntos de boquillas seran ajustables, para que cuando se pinten franjas en

ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacién de las mismas.

RUBRO 08. VARIOS.
08-1. LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno. Los
trabajos de limpieza se realizaran en forma permanente a los fines de mantener la
obra limpia y transitable.

Durante el transcurso de la obra, se retiraran todos los desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma, como asi también todas sus herramientas,
maquinarias, equipos y enseres. Los materiales sobrantes se retiraran hasta el
destino que La Inspeccién de Obra disponga, dejando la obra limpia y en perfectas
condiciones de habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran integramente con
herramientas y productos especificos. No una simple limpieza de obra. Se limpiaran
los restos de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos
y cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las
dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizaran por cuenta de La
Contratista, quien también proveera las herramientas y los materiales necesarios
para la correcta ejecucion de las tareas citadas, ademas de los traslados, fletes y
acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final de la misma. La
Contratista sera responsable por roturas o por pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de La Inspeccion de Obra se

hubiera incurrido.

08-2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y
residuos. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la
recepcion provisional de la misma, La Contratista estara obligada a ejecutar una

limpieza de caracter general.
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Al finalizar la obra, La Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos
de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como
alambrados, senales, etc., cumpliendo asi las 6rdenes que en este sentido le
imparta La Inspeccion. Sin este requisito no se dara por terminada la obra. La
Contratista retirara todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el
entorno de la misma. También retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos
y enseres. Los materiales sobrantes se retiraran hasta el destino que La Inspeccién
de Obra disponga, dejando la obra limpia y en perfectas condiciones de
habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran integramente, especialmente las
superficies linderas que se pudieran haber visto afectadas, y artefactos de
iluminacién con herramientas y productos especificos. Asimismo se limpiaran los
restos de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos y
cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las
dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizaran por cuenta de La
Contratista, quien también proveera las herramientas y materiales que se consideren
necesarios para la correcta ejecucion de las tareas citadas, ademas de los traslados,
fletes y acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final de la misma. La
Contratista sera responsable por las roturas o por pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de La Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

Se incluye en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos,
etc. a efectos de dejar perfectamente limpias las superficies intervenidas. La Obra
debera ser entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y
residuos de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo La
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas,
una vez culminados todos los trabajos. La limpieza se hara permanentemente, en
forma de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construccion estara

vedado tirar escombros y residuos en el terreno.
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08-3. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS S/ PLANO.

Se proveeran y plantaran en obra cinco (5) especies arbdreas s/ planos.

La Contratista proveera las especies arbdreas indicadas en los planos, cuya altura
no debera ser inferior a los 3 metros y las plantara en las posiciones indicadas en el
mismo.

Cuando la planta incluya el pan de tierra que acompana a la raiz, el diametro del
hoyo debera ser tal que quede una luz de 20cm a su alrededor para ser rellenada
con tierra negra, pero nunca mayor a 60cm. En el momento de plantar debera
quitarse el envase o envoltorio del pan de tierra, teniendo la precaucion de no
romper el pan. Si la planta esta a raiz desnuda se podaran las raices que se hallen
deterioradas.

El cuello de los arboles y arbustos debera quedar a nivel de proyecto. Luego de
ubicado el ejemplar en el hoyo de plantacion se agregara tierra negra hasta
rellenarlo totalmente, y se comprimira con los pies o de manera semejante.

Se conformara una palangana de tierra cuyo borde tendra 0,10m de altura y de un
didmetro semejante a la boca del hoyo de plantacién.

La Contratista proveera y colocara tres tutores a cada uno de los ejemplares de
arboles, de madera dura (quebracho colorado o equivalente) de 1.5” x 2” de seccién
y 3.0m de altura, colocados formando angulos de 120° entre cada uno, con un pié o
separacién en la base de por lo menos 50cm, y unidos en el extremo superior en el
punto de contacto con el tronco de la planta, frmemente atados con alambre
galvanizado y cafio plastico de proteccion.

Los tutores deberan estar suficientemente enterrados para otorgar resistencia al
viento y tendran una altura por sobre el nivel del subsuelo (NTE) no menor de
1.50m.

Los ejemplares cuya altura supere los 3.00m deberan ser provistos, ademas del
tutor, de tres arriostramientos de alambre galvanizado tensado. Los tres alambres se
tomaran al tronco de la planta, a aproximadamente 1.00m por debajo o donde la
constitucién del ejemplar lo permita, mediante un anillo de plastico de proteccion, y
seran tendidos en tres radios que formen angulos de 120°. Los tensores formaran un
angulo de 60° con la horizontal y se fijaran al terreno natural mediante estacas de

madera.
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Una vez plantados los ejemplares se procedera a un riego de asiento, con una
cantidad no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Al regar debera preservarse la
verticalidad de los ejemplares. Luego del riego de asiento, si se verificara una
disminuciéon en el nivel de la tierra, se agregaran paladas hasta alcanzar
nuevamente el nivel de proyecto.

Todo cambio en cuanto a la tarea, debe estar aprobada con La Inspeccidn.

Todas las especies existentes y sembradas, deberan ser mantenidas durante los 2
ultimos meses de obra, mediante riego, cuidados especiales, fumigacién, etc. de
manera tal de garantizar, a criterio de especialistas, su definitivo arraigo, y
crecimiento futuro. Todos los costos seran a cargo de La Contratista, y con la debida
aprobacion de La Inspeccion de Obra.

08-4. PARQUIZACION, COLOCACION DE PANES DE CESPED.

Se realizara la parquizacion y colocacion de panes de césped en 311m? segun lo
indicado en planos.

En las zonas previstas en los planos, se realizaran los trabajos y provisiones que

mas abajo se especifican:

CESPED: consiste en la provision y colocacién de suelo fértil de 15cm de espesor y
césped en panes. El suelo del relleno debera debe presentar textura granular,
debera estar desprovisto de escombros, arcillas, restos vegetales u otro material
extrafio al mismo.

La superficie sera uniformada, alisada y conformada, pudiendo realizarse esta
distribucién en forma manual o mecanizada asegurando la uniformidad del espesor
indicado.

Una vez distribuido el material y compactado con rodillo liviano, se regara la
superficie a razéon de unos cinco litros por metro cuadrado, vertiendo el agua en
forma de fina llovizna. Luego de esta operacién, se efectuara la colocacién de los
panes, variedad Grama Brasilera (Axonopus Affinis), con posteriores riegos en las
dosis y frecuencia indicada por La Inspeccion hasta el momento de la recepcion
definitiva de la obra.
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RUBRO 09. INSTALACION SANITARIA.

Instalacién de Desagues Cloacales.

Generalidades:

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las
Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex
O.S.N. Previo a la ejecucion de las tareas correspondientes al presente rubro debera
verificarse el correcto funcionamiento de la instalacion, realizandose las tareas de
limpieza que correspondan.

También tendra en cuenta reglamentaciones municipales que rijan en forma
especial y que no se establezcan en las normativas generales antes mencionadas.
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion sanitaria, no dara
lugar a reclamo econdémico por parte de La Contratista ni modificacion de plazos
contractual. Estara a cargo de La Contratista todo lo inherente a tramites, permisos,
habilitaciones y pagos de derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales
correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a terceros, etc.

09-1. COLOCACION DE TAPA DE CAMARA INSP 60X60, EXISTENTE, C/ BORDE
ACERO INOX Y TERMINACION LOSETAS IDEM VEREDA.

Este item comprende la provisidn y colocacion de dos (2) tapas para las camaras de
inspeccion de desague cloacal existentes. Las mismas seran metalicas, de 60x60cm
con bordes de acero inoxidable y su terminacién superficial sera de caracteristicas
indicadas en el punto 06-2 del presente pliego. Las mismas estaran ubicadas sobre

vereda de calle Dr. Zavalla, segun planimetria correspondiente.

Instalacion de Desagiies Pluviales.

Generalidades.

La Contratista ejecutara todos los trabajos, proveera y colocara todos los equipos,
materiales, mano de obra comun y especializada, herramientas y equipos, artefactos
y demas elementos necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la
ejecucion de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el
completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de las mismas, estén o no

previstos o especificados en el presente pliego. Estara a cargo de La Contratista
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todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos, tasas y
aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que
correspondiesen abonar a terceros, etc. Las variantes surgidas del ajuste del
proyecto de la instalacion pluvial, no dara lugar a reclamo econémico por parte de La

Contratista ni modificacion de plazos contractuales.

MEMORIA TECNICA: De ser necesario, se adjuntaran en forma ordenada y légica
los calculos y el dimensionamiento correspondiente a cada una de las partes que
integran el sistema, indicandose en cada caso los criterios adoptados, parametros

de disefio, tablas, formulas y normas que avalen los calculos realizados.

PLANOS GENERALES Y DE DETALLE: La documentacién grafica debera ampliar
la informacion basica contenida en el presente pliego, maximizando el grado de
detalle de las instalaciones y elementos complementarios, de manera que permita

una correcta ejecucion y posterior control por parte de La Inspeccién de la Obra.

INSPECCION Y PRUEBAS: Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias
que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, La Contratista debera practicar en
cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que La Inspeccion
de Obra estime conveniente, aun en los casos que ya se hubiesen efectuado con
anterioridad. Estas pruebas no eximen a La Contratista de su responsabilidad por el
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Para la aprobacion del sistema,
se efectuara en todos los tramos una prueba hidraulica a una presion de prueba de
3m de columna de agua sobre el punto mas alto del tramo de cafieria ensayada,
mantenida durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se

efectuaran las pruebas tantas veces como sea necesario.

MATERIALES A UTILIZAR: Las caferias, conexiones y accesorios embutidos seran
realizadas en Polipropileno de los diametros indicados en planos, AWADUCT o

calidad equivalente.
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JUNTAS: Para las caferias de Polipropileno, el sistema de unidén se realizara
mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o equivalente, de
dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estara a juicio de La
Inspeccidon de Obra su aprobacién. Para uniones en cafierias de Hierro Fundido se
ejecutaran con plomo calafateado, previa colocacion de cafiamo. Todas las
instalaciones seran sometidas a las inspecciones vy pruebas hidraulicas
reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas
por La Inspeccion de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no exime a La
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No
se cubrira ninguna instalacion sin previa autorizacion de La Inspeccion de Obra, de
ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de pedir a La Contratista que las
descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo del mismo
todos los gastos que ello ocasione. Mientras no se dé término a los trabajos, La
Contratista es el unico responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por
cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los materiales acopiados, el

mismo se entregara en las condiciones exigidas por La Inspeccion de Obra.

NOTA: No se cubrira ninguna caferia de piso o de pared, antes de haberse

efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los
fines de la cotizacion de la obra. La Contratista debera realizar sus propios
calculos cuyos resultados deberan contemplarse en la oferta, no dando origen

a mayores costos una vez iniciada la obra.

09-2. LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE INSTALACION DE DESAGUES
PLUVIALES, COMPLETA.

Con el objetivo de asegurar un funcionamiento 6ptimo del sistema de tuberias
pluviales, el presente item describe el procedimiento técnico para el recorrido,

desobstruccidn, evaluacion de posibles roturas y sustitucion de canos, en los casos
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que fuese necesario, por nuevos canos de PPN, previo a la ejecucion de las veredas
publicas, objeto de esta licitacion.

Las areas especificas donde se realizaran las intervenciones corresponden a los
sistemas de cafos pluviales existentes en el area de intervencion.

Para la inspeccién inicial, se realizara un relevamiento fotografico del lugar,
permitiendo observar posibles hundimientos, grietas y rajaduras en la zona donde se
encuentran los cafos pluviales. Ademas, se llevara a cabo una prueba evaluacién
para verificar posibles derrames de agua u obstrucciones que permitan determinar el
estado de los cafios.

Posteriormente se registraran las condiciones actuales de los cafos, incluyendo
cualquier obstruccion, dafio o desgaste, mediante fotografias y videos capturados
durante la inspeccion.

En caso de necesitar desobstruir, se determinara el método adecuado a utilizar,
pudiendo ser a través de la utilizacion de varillas, baquetas, taladros, etc., para
eliminar obstrucciones mecanicamente o bien, aplicando agua a alta presién para
limpiar y desobstruir los canos de manera efectiva, con equipos de hidrolavado.

Si fuese necesario sustituir cafos, se debera excavar y preparar el area alrededor
del cafo dafiado, asegurando la integridad del area circundante, al momento de
realizar el retiro de los mismos.

Para la sustitucion se realizara por cafios de PPN @110 y se debera asegurar la
correcta alineacion y conexion con los tubos existentes.

Luego de realizar la sustitucion de los cafios, se procedera a realizar el relleno y

compactacion del terreno asegurando la estabilidad del mismo.

RUBRO 10. INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades:

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones
establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
que forma parte integrante de la documental.

El proyecto expresado en el presente pliego es meramente ilustrativo y a los
fines de la cotizacion de la obra. La Contratista debera realizar sus propios
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calculos cuyos resultados deberan contemplarse en la oferta, no dando origen
a mayores costos una vez iniciada la obra.

El solo hecho de presentar cotizacion implica el total conocimiento de las
condiciones para la ejecucion de los trabajos (arbolado, obstaculos, tendidos de
servicios publicos, provision de elementos accesorios, soporteria, izado de equipos,
etc.)

La Oferta incluira ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda
de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a
sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores costos.

Todos los trabajos de electricidad se realizaran en un todo de acuerdo a la
reglamentacion de la AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina) 90364 Parte 7
Edicién 2006 o la ultima actualizacién al momento de ejecutarse la obra.

Dentro del precio global de la obra estan incluidos la provision de materiales, mano
de obra, equipos, consumibles, izados, tendidos de cafos, dispositivos
complementarios, ventilaciones, ayudas de gremio, documentacion y aprobaciones
etc. indicados en este pliego y planimetria complementaria como asi también los
trabajos que no se hayan indicado explicitamente y fueran necesarios para librar la
obra a su funcionamiento.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el
presente pliego se establecen marcas de referencia segun los rubros.

La Oferente basara su cotizacién en las marcas comerciales indicadas en esta
documental ya sea en la planimetria y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al
momento de ejecucion de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas
en la planimetria (plantas, esquemas unifilares, planos de detalles, etc.) La
Contratista presentara a La Inspeccion de la obra, propuestas alternativas
acompafadas de calculos, folletos, ensayos, etc. La Inspeccion de obra podra
aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.

Acometida y Puesta a Tierra.
10-1. PUESTA A TIERRA.
NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE APLICACION.

La contratista debera cumplir con las Normas IRAM — Ultima Edicion:
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IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.
IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y
domiciliaria y redes de baja tension.

Se vinculara parte de la estructura metalica de las farolas con su correspondiente
jabalina, segun se indica en planimetria.

Para la proteccion contra descargas en las farolas de iluminacién, en el lugar que se
indique en los planos, se utilizara jabalina, construida en acero-cobre de %" de
seccion y 1.5 m de largo, aproximadamente, con morseto de bronce fundido en
extremo superior, con sujecién a tornillos para el cable de salida. En la superficie
terminara en una camara de inspeccion con el fin de facilitar las comprobaciones y
mediciones del sistema. Las camaras seran de cemento con las tapas indicadas en

planimetria (segun item 10-2).

Jabalinas:

Las jabalinas seran de Cobre - Acero, diametro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas
estandar hasta 1.5 metros de largo y acoplables seccionales, segun Norma IRAM
2309, de ser necesario. Todas las jabalinas deberan ser instaladas con martinetes
de hincado para impedir la deformacion y asegurar una mejor ejecucion de la
percusiéon. La superficie de contacto aproximada sera de 0,6m2. En extremo
superior, llevaran abrazadera de bronce fundido, con sujecién a tornillos para el

cable.

Distribucién Troncal y Tableros.

10-2. TENDIDO DE ALIMENTADORES PRINCIPALES SUBTERRANEOS.
INCLUYE CANEROS Y CAMARAS.

Los tendidos subterraneos de conductores se realizaran con cables subterraneos
aislados en polietileno reticulado (XLPE) - IRAM 2178. AFUMEX 1000 o equivalente.
Consisten en un conductor de cobre electrolitico recocido, aislacién polietileno
reticulado (XLPE). Para tensiones de servicio de 1 kV. PRYSMIAN AFUMEX 1000
aptos para temperatura del conductor no mayor a 90 °C. en servicio continuo y 250
°C en cortocircuito - IRAM 2178 y sus normas relacionadas. Marcados en tinta,

indicandose claramente la seccidén nominal, nimero de fases, tensién nominal en kV.
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Este conductor se utilizara para:
¢ Interconexion entre Tablero Eléctrico de alumbrado publico y las farolas de
iluminacién.
Los caferos a emplear seran de PVC cloacal de @110mm y su canalizacién se
ejecutara de acuerdo al punto 771.12.4.2.2 “Tendido en conductos enterrados” —
AEA-2006.
Las camaras de paso seran de cemento tipo camaras sanitarias. Segun la ubicacion
de cada camara las tapas seran:
e Tapa de acceso TIPO 1: Tapa de acceso hermética rellenable con kit de
apertura. Profundidad de instalacién 50 mm (relleno 28 mm). Dimensiones de
200x200mm para transito peatonal. REFERENCIA: Tanke R40G galvanizada

0 equivalente.

10-3. TABLERO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Los tableros eléctricos se ejecutaran, en lineas generales, en un todo de acuerdo a

lo expresado en planimetrias y en este PETP, y en particular a lo que surja del
Proyecto Ejecutivo de Instalacién Eléctrica, que debera estar a cargo de La
Contratista y de sus profesionales competentes en la materia.

El numero, disposicién y composicion de los tableros, expresados en este pliego
licitatorio, se considera de minimo cumplimiento y no limita la posibilidad de

incrementarse en ningun aspecto si fuera necesario. Todo incremento determinado
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por La Contratista debera considerarse en la oferta, y por lo tanto no dara origen a
reclamos por mayores costos de obra.
La ubicacion definitiva del tablero sera determinada por la Empresa Provincial de la
Energia, o por autoridad competente.
Las calidades de los tableros eléctricos seran determinadas por el uso de los

siguientes componentes:

TABLEROS DE BAJA TENSION HASTA 1600 A:

Gabinetes para Tableros Eléctricos: Su diseno respondera a las caracteristicas de
un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definicién de la
norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico internacional y a la norma IRAM
2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las
mismas.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes
y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades

funcionales.

CONSTRUCCION: El tablero sera integramente de construccidon normalizada,
estandar y modular, conformando un Sistema Funcional, ademas deberan ser

adecuados y dimensionales para ser instalados segun lo especificado en planos.

ESTRUCTURA: La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las
modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con un perfil
cerrado de acero, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estaran constituidos por
chapas con un espesor no inferior a 1,5mm y deberan ser extraibles por medio de
tornillos imperdibles los cuales tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc.
Todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante

tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados.

MONTAUJE: Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,

deberan ser del mismo fabricante.
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Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.
Marcas de Referencia: Schneider Prisma P, Himel, Genrod S97, Gabexel o

equivalente.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Los interruptores seran del tipo
automaticos y limitadores de tipo modular y responderan a las normas IEC 898 e
IEC 947-2.

Salvo indicacion en sentido contrario, poder de corte bajo norma IEC 898 debera ser
de por lo menos Ilcn=6000A para 220/400 V.

Permitiran el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier
posicion: tanto abierto como cerrado. Si fuese enclavado en esta ultima posicidon en
caso de sobrecarga o cortocircuito deberan operar internamente la apertura de los

contactos.

Instalacion y auxiliares.

Cada interruptor debera contar con los dispositivos necesarios que permitan
enclavar mecanicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares,
sefalizaciones de defecto, bobinas de apertura y cierre a distancia, de minima
tension etc.

Marca de Referencia: Schneider C60N.

Bocas de Electricidad.

Artefactos de lluminacioén y Accesorios.

10-4. CELDA FOTOELECTRICA.

10-5. LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO, PASEOS Y PLAZAS. COLUMNA
3,50 M GALVANIZADO.

La Contratista debera cotizar la provisién e instalacion de la totalidad de los
artefactos de iluminacion, incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en
planos. Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra,
completos, incluyendo florones, barrales, ganchos, portalamparas, reflectores,

difusores, totalmente cableados y armados. Proveera y colocara todas las lamparas
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y balastos electronicos necesarios. Las luminarias estan indicadas en el plano de
tendido general, como asi también su respectiva ubicacion y cantidades.

Se utilizaran las luminarias indicadas en planimetria:

Cantidad: diez (10).

Farola:
Potencia 120 [W] — 15600 [Im] — IP65 — Bael — Modelo
Omega.
MARCA DE REFERENCIA: BAEL, Lucciola, Lumenac,

Indular, etc.

Las farolas se colocaran sobre una columna metalica de 3.5mts de altura, la cual se
encontrara unida mediante cuatro (4) a su base de hormigon armado. La columna se
entregara pintada, y con la misma terminacién que la luminaria. La conexion y
desconexion del circuito de las farolas se realizara de manera automatica mediante
un contactor y una fotocélula de barrera PN, o de silicio amorfo, la cual sera ubicada

en las cercanias del tablero que comanda y controla las farolas.

RUBRO 11. EQUIPAMIENTO.

Generalidades:

Se entiende por equipamiento al conjunto de elementos que conforman el mobiliario
especifico, mas los elementos fijos o semifijos exteriores.

Los elementos a proveer incluyen la provision de la mano de obra, materiales,
equipo y maquinaria, transporte y depdésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en el
Pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompanan son complementarios entre si y

lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.

RESPONSABILIDAD TECNICA DE LA CONTRATISTA: La Contratista ejecutara los

trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con
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las reglas de arte, en la forma en que se indique en los documentos del contrato,
aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho al pago adicional alguno. La Contratista estara
obligada a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Di.P.A.l

MUESTRAS: Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, La Contratista
debera presentar a la Di.P.A.l., para su aprobacion, muestras de los componentes

y/o prototipos que oportunamente determine la misma.

MATERIALES: Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o
construcciéon del equipamiento deberan ser de primera calidad, marcas reconocidas
en plaza y responderan a las exigencias de las Normas IRAM.

Las secciones de cafios, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias que
seran sometidas, reservandose La Inspeccion el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la

fabricacion y construccion del equipamiento.

Equipamiento General.

11-1. DEPOSITOS DE RESIDUOS, DE H°A°, PREMOLDEADOS S/ PLANOS.
Se colocaran cestos de residuos premoldeados en los sectores indicados en la
planimetria general. Los cestos estaran fijados al contrapiso y seran de hormigén
armado premoldeado. Dispondran de accesorios que permitan la colocacion y
remocion de bolsas plasticas para residuos, tipo “consorcio”.

La terminacion de los cestos sera de hormigén a la vista.
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DIMENSIONES: Diametro: 0.40m / Alto: 0.90m / Espesor de pared: 0.04m

11-2. BICICLETEROS METALICOS S/ PLANOS.

Se proveeran y colocaran, segun se indica en el planimetria, bicicleteros modelo
“UNITO” de marca Mobelcitta o similar, conformados por acero SAE 1010 de
4,76mm de espesor, sobre placa base de acero. Terminacion con pintura

termoconvertible en polvo.

Los mismos se sujetaran i L,
mediante tornillos y tarugos B
a un dado de hormigén &
lineal. Estos iran colocados v
segun se indica en A
planimetria, siendo ocho (8) 80°
en vereda publica.
Vista Frontal Vista Lateral
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11-3. BANCOS FIJOS DE H°A° A LA VISTA, IN-SITU.

Se ejecutaran los bancos fijos, de hormigén armado in situ, con la disposicion y las
medidas que se detallan en las planimetrias generales y de detalle. Para su
ejecucion, se tendran en cuenta las generalidades del Rubro 4 — Estructuras,
respecto del H°A°. Se empleara hormigoén elaborado H30 y se cuidara con esmero la
confeccion de los encofrados para que la terminacion de los bancos sea prolija, sin
rebarbas ni oquedades. Todo esto con el objetivo de dejar los elementos de
hormigén sin revestimiento, “a la vista”. Los encofrados seran de madera y se
evitaran las aristas vivas que pudieran quebrarse, los cantos tendran la terminacion
a 45° indicada en planos de detalle. Todos los laterales de los bancos tendran la
inclinacién que se indica en los planos de detalle. La armadura interior, indicada en
la planimetria de detalle, debera ser verificada y presentada a La Inspeccidn, previo
al inicio de su confeccion.

Se respetara en forma estricta el disefio y dimensiones indicados por el proyectista.
Bajo ningun motivo se admitiran reducciones en las secciones o espesores. Toda
duda se consultara con los Arquitectos Proyectistas y los Ingenieros Calculistas de la
Subdireccion de Proyectos de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

El suelo que dara apoyo a los bancos de hormigdn armado debera ser compactado
y, cuando a criterio de La Inspeccidn sea necesario, estabilizado con el agregado de
cemento en polvo para lograr las caracteristicas mecanicas ideales para la
fundacion.

Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color y
caracteristicas de fraguado.

Una vez hormigonados los bancos, La Contratista debera adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragte del hormigén.
Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado, debera ser atendido segun lo
establece el C.I.R.S.0.C. 201-2005.

Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los
tiempos minimos que establece el C.I.R.S.0.C. 201-2005.

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de La
Inspeccion de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o

rehacer la estructura.

“2024 - Afo del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Republica Argentina”

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
Francisco Miguens 180 3° Piso. Santa fe (Cp. 3000)
dipai-mop@santafe.gov.ar



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte
de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; La Inspeccién

de Obra controlara este registro.

11-4. BOLARDOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS S/ PLANOS.
La Contratista instalara bolardos de hormigon premoldeados, Tipo Premoldedados
Bertone o similar. Se dispondran segun planimetria y normativas municipales

vigentes. Cantidad: veinte (20).

DIMENSIONES:
Ancho Diametro: 0.22m
Alto: 0.45m
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