
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIO

Obra:
"Reconstrucción de Veredas Públicas - Ex Hospital Italiano - Calles Dr. 

Zavalla y Ob. Gelabert".

Ubicación: Localidad: Santa Fe - Departamento: La Capital.

N° Indicación de obras Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio Total %Inc. FR
1

1-1 Casilla de obrador s/pliego. Incluye baño químico m2 30,00 $ 117.676,40  $                            3.530.292,00 3,94% 3
1-2 Cerco de obra s/pliego y planos m 60,00 $ 27.879,25  $                             1.672.755,00 1,87% 3
1-3 Replanteo m2 1.037,30 $ 2.202,11  $                            2.284.248,70 2,55% 1

 $                         7.487.295,70 8,36%
2

2-1 Demolición de veredas, existentes m2 1.061,00 $ 3.277,21  $                              3.477.119,81 3,88% 1
2-2 Descuajado de especies arbóreas existentes, y sus raíces u 2,00 $ 252.064,20  $                               504.128,40 0,56% 1

 $                          3.981.248,21 4,45%
3 MOVIMIENTO DE SUELO

3-1
Nivelación, rellenos y terraplenamientos. Incluye aporte de suelo 
seleccionado, estabilizado con cemento portland

m3 106,10  $               67.131,37  $                             7.122.638,36 7,95% 1

3-2
Excavación de zanjas para tabiques de contención de H°A° y para 
cañeros del tendido eléctrico de alumbrado público

m3 68,80  $             14.948,60  $                            1.028.463,68 1,15% 1

3-3 Excavación de bases m3 1,25  $              16.979,09  $                                  21.223,86 0,02% 1
 $                         8.172.325,90 9,13%

4 ESTRUCTURA
Fundaciones

4-1 Bases de hormigón armado elaborado - H21 m3 1,25  $            362.928,31  $                               453.660,39 0,51% 2
Superestructura

4-2
Tabiques estructurales de hormigón armado elaborado - H21 - e: 
10cm

m3 10,00  $          480.684,89  $                           4.806.848,90 5,37% 2

Otros

4-3 Juntas de dilatación m 150,00  $               6.926,60  $                            1.038.990,00 1,16% 4

 $                         6.299.499,29 7,04%
5

5-1 Contrapisos de H° de cascotes esp. 12 cm m2 644,85  $               13.215,26  $                             8.521.860,41 9,52% 4

5-2
Contrapiso Hº de piedra armado, esp 12 cm. Terminación 
raspinada con malla sima

m2 61,77  $             26.099,95  $                               1.612.193,91 1,80% 2

 $                        10.134.054,32 11,32%
6

6-1 Rampa premoldeada de hormigón "Salva cordón" u 7,00  $           144.683,52  $                             1.012.784,64 1,13% 2

6-2
Piso de losetas graníticas de 40cm x 40cm en vereda, tipo 
Blangino 8 vainillas, color gris claro".

m2 516,10  $              31.233,98  $                            16.119.857,08 18,00% 6

6-3 Loseta podotáctil tipo Blangino 40 x 40cm m2 115,30  $              15.873,39  $                             1.830.201,87 2,04% 6
6-4 Cordón vereda revocada ml 15,00  $               7.726,94  $                                 115.904,10 0,13% 2
6-5 Cordón de HºAº premoldeado ml 314,95  $               3.227,08  $                             1.016.368,85 1,14% 2

 $                        20.095.116,54 22,44%
7

7-1 Pintura reflectante para señalizacion vial m2 20,00  $               9.753,86  $                                195.077,20 0,22% 11
 $                            195.077,20 0,22%

8
8-1 Limpieza periódica de obra Día 120,00  $                9.319,54  $                              1.118.344,80 1,25% 1
8-2 Limpieza final de obra. gl 1,00  $            386.317,90  $                                386.317,90 0,43% 1

8-3 Provisión e implantación de especies arbóreas s/ plano y PETP u 5,00  $             36.758,98  $                                183.794,90 0,21% 1

8-4 Parquización, colocación de panes de cesped m2 311,00  $              12.984,78  $                            4.038.266,58 4,51% 1
 $                          5.726.724,18 6,40%

9
Instalación de Desagües Cloacales

9-1
Colocación de tapa de cámara insp 60x60, existente, c/ borde
acero inox y terminación losetas idem vereda

u 2,00  $           103.340,59  $                                206.681,18 0,23% 3

Instalación de Desagües Pluviales

9-2
Limpieza y desobstrucción de instalación de desagües pluviales, 
completa

gl 1,00  $           570.522,96  $                               570.522,96 0,64% 1

 $                            777.204,14 0,87%
10

Acometida y Puesta Tierra
10-1 Puesta a tierra gl 1,00  $           560.467,14  $                               560.467,14 0,63% 15

Distribución Troncal y Tableros

10-2
Tendido de alimentadores principales subterraneos. Incluye 
cañeros y cámaras.

gl 1,00  $        12.246.156,93  $                            12.246.156,93 13,68% 15

10-3 Tableros Eléctricos de Alumbrado Público gl 1,00  $           227.748,07  $                               227.748,07 0,25% 14
Bocas de Electricidad

10-4 Celda fotoelétrica u 1,00  $              16.704,17  $                                  16.704,17 0,02% 14
Artefactos de Iluminación y Accesorios

10-5
Luminaria de alumbrado público, paseos y plazas.   Columna 3,50 
m galvanizado s/PETP.

u 10,00  $           768.506,49  $                            7.685.064,90 8,58% 14

 $                         20.736.141,21 23,16%
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PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIO

Obra:
"Reconstrucción de Veredas Públicas - Ex Hospital Italiano - Calles Dr. 

Zavalla y Ob. Gelabert".

Ubicación: Localidad: Santa Fe - Departamento: La Capital.

N° Indicación de obras Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio Total %Inc. FR

Valores al mes de abril 2024 

PRELIMINARES11
Equipamiento General

11-1 Depósitos de residuos, de H°A°, premoldeados s/ planos y PETP u 16,00  $            109.578,26  $                              1.753.252,16 1,96% 2

11-2 Bicicleteros metálicos s/planos y PETP u 8,00  $             141.019,47  $                              1.128.155,76 1,26% 3
11-3 Bancos fijos de H°A° a la vista, in-situ m3 3,20  $           502.536,92  $                               1.608.118,14 1,80% 2
11-4 Bolardos de hormigón premoldeados s/planos y PETP u 20,00  $              72.167,98  $                             1.443.359,60 1,61% 2

 $                         5.932.885,66 6,63%

 $                       89.537.572,35 100,00%

Coeficiente "K" 1,69

 $            151.318.497,27 

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 27/100 .-

Subdirección Técnica de Obras - U.D. Salud; 03 de julio de 2024
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