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A- MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra objeto de la presente Licitacion Publica, comprende la DELEGACION REGIONAL DEL
GOBIERNO EN VENADO TUERTO - 1° ETAPA - EDIFICIO SURSAFE - VENADO TUERTO -
DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ

La intervencidn al edificio sera la primera etapa para alojar las dependencias de la delegacidn
del gobierno de santa fe en venado tuerto.

El mismo cuenta con el desarrollo y puestos de trabajo para personal administrativo,
coordinaciéon y recepcion, saldon de usos multiples, una sala para reuniones mas pequefas y dos
oficinas con dos puestos de trabajo cada uno, para generar flexibilidad en el trabajo de la coordinacién
general y personal de cada ministerio.

La delegacién del nodo salud, contiene un programa de tres (3) oficinas con tres (3) puestos operativos
de trabajo cada unay una (1) oficina privada.

En el lugar donde se encuentran ubicados hoy, se realizaran en planta alta y planta baja, un (1) Office y
dos (2) bafios.

Se retirara la vereda exterior para construir una nueva vereda y realizar los cateos especificos para
evaluar la rajadura en el piso granitico existente, interior a extraer. Luego de los cateos se procedera a
realizar las submuraciones necesarias.

Se realizaran todos los tabiques de placa de roca de yeso con aislacién interior y pafos fijos de vidrio
para sectorizar los espacios de acuerdo a los requerimientos del delegado del nodo de venado tuerto.
Respecto de las instalaciones, se procedera a la ejecucion de toda la instalacién cloacal de los sanitarios
y office del sector a intervenir. Se modificara el ingreso de la instalacion de agua fria desde el acceso
hasta los bloques de bafios, y la incorporacion de un tanque cisterna incorporando una bomba
presurizadora. La instalacién eléctrica se realizard desde el tablero de ingreso, colocando dos llaves y
cableado independiente para independizar el sector a intervenir.

PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.
Presupuesto oficial - SON PESOS DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 - $200 934 619,30

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendarios.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
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Objeto del Llamado

Sistema de Contratacion

Presupuesto Oficial de la Licitacién

Elementos que constituyen el Legajo Licitatorio

Plazo para la Ejecucion de las Obras

Plazo de Conservacién y Garantia

Adquisicion del Legajo Licitatorio

Lugar de consulta de los Legajos Licitatorios

Lugar y Fecha de Presentacion de las Propuestas
Mantenimiento de Oferta

Condiciones Exigidas para el Director Técnico de la Empresa, el Representante Técnico en
Obra y el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Cumplimiento de las Leyes N° 2429y 4114

Fondo de Reparo

Inscripcion y Capacidad de Contratacion

Antecedentes

Fianzas

Forma de Cotizar

Andlisis de Costos Netos

Precios Unitarios

Permisos Previos

Detalle de la Documentacion a Presentar. - Apertura de Sobres
Evaluacion, Precalificacién e Informe. Procedimiento.
Impugnaciones

Normas de Medicion Y Certificacion

Limpieza de la Obra

Precios de los Nuevos item

Cartel / Documentacion en la Obra

Seguro del Personal

Responsabilidad por Dafios a Terceros

Normativa a Cumplir sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo
Relaciones con otros Contratistas

Personal del Contratista en el Obrador

Ajuste al Plan de Trabajo Fisico y Curva de Inversiones
Multas

Formas para Ampliacion del Plazo Contractual por Lluvias
Legajo Ejecutivo Verificado

Movilidad para la Inspeccion de la Obra

Equipamiento para la Inspeccién de la Obra

Obrador, Cerco y Seguridad de la Obra

Planos Conforme a Obra

Garantia de los Materiales, Trabajos y Equipamientos
Pruebas de Funcionamiento

Pruebas de las Obras

Gestiones Administrativas

Compras y Subcontratos

Compre Provincial

Requisitos de Admisibilidad para las Empresas
Anticipo Financiero
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la contratacion de la obra
DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO EN VENADO TUERTO - 1° ETAPA - EDIFICIO SURSAFE
- VENADO TUERTO — DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra licitada completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias para realizar las trabajos
de acuerdo con las buenas reglas del arte e incluira todos aquellos materiales, manos de obra, equipos,
herramientas y maquinaria requeridos para una correcta terminacion y operacién de las instalaciones,
estén o no previstos en el presente pliego; y dando cumplimiento con las normas y especificaciones aqui
indicadas, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego
y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

Se debera prestar especial atencién a las obras e infraestructuras existentes, las cuales en caso de rotura
se repondran a fin de dejarlas en su estado previo.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE
PRECIOS. Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus
normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.

La licitacidén, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Unidad Ejecutora de Proyectos de
Arquitectura.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacién, se ha previsto un Presupuesto Oficial, de pesos:

SON PESOS DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DIESINUEVE CON 30/100 - $200 934 619,30

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacién, considerando a la Provincia de Santa Fe como Consumidor Final.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios
para dar cumplimiento al acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
A. Memoria Descriptiva
B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones
Anexo 1: Formulario de Propuesta
Anexo 2: Planilla de Obras similares a las que se Licita y Obras realizadas
Anexo 3: Planilla de Presupuesto para cotizar y Coeficiente de Resumen
Anexo 4: Planilla de Analisis de precios
Anexo 5: Plan de Trabajos y Curva de inversion
Anexo 6: Director/a Técnico/a de la Empresa
Anexo 7: Representante Técnico de la Obra
Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Anexo 9: Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
Anexo 10: Declaracion Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra
Anexo 12: Maximos a Certificar

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

D. Listado de items a cotizar y Presupuesto Oficial

E. Planilla de Factores de Redeterminacion

F. Listado de planos.
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El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119/83 y modificatorio Decreto N°2260/16, no se
incluyen en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con
el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Unidad Ejecutora para su consulta,
como asi también en Internet en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte
integrante del Contrato que se celebre conforme el Articulo N°24 Documentos del Contrato — Pliego Unico
de Bases y Condiciones y modificatorios.

ARTICULO N° 5: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos serd de DOSCIENTO CUARENTA (240) dias calendarios.

ARTICULO N° 6: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en TRESCIENTOS SESENTA (360) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del Pubica. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La Recepcién Provisoria debera ser debidamente firmada por la Comisién que sera designada a tal
efecto.

ARTICULO N° 7: ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO
Todo interesado en concurrir a una licitacién podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado
a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe www.santafe.gov.ar.

ARTICULO N° 8: LUGAR DE CONSULTA DE LOS LEGAJOS LICITATORIOS

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: en la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura, sita en Av. Almirante Brown N° 4751.
En Internet: en el Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Las consultas deberan realizarse a la cuenta licitacion-uepa@santafe.gov.ar

ARTICULO N° 9: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en el lugar indicado en el acto administrativo que autoriza el llamado
a la licitacion, hasta una hora antes de la fijada por el mismo medio para el inicio del Acto de Apertura de
los Sobres.

ARTICULO N° 10: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 120 (CIENTO VEINTE) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas.

Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la Administracion, quedaran
automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara oportunamente a los oferentes
seleccionados.

La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovard automaticamente de acuerdo al
Memorandum N° 4 — Secretaria General - MOP

Por lo menos cinco (5) dias corridos de antelacion al dia de vencimiento de un periodo determinado,
inclusive. La comunicacién de renuncia de mantenimiento de oferta por un nuevo periodo dentro del plazo
sefialado anteriormente, no importara la perdida de la garantia de la oferta.

ARTICULO N° 11: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
11.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.
a) Poseer titulo profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado
en su inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia.
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b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

11.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico de la Empresa en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como Representante
Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
Dichos antecedentes seran tenidos en cuenta Unicamente si estuvo al frente de la obra
mencionada como minimo un 75% del periodo de ejecucién de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes comprobables, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en
el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia
con lo dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del Pliego Unico de Bases y Condiciones segin
corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no redna las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

d) Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra
darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion
de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que
correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

11.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

a) Tenerla matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Seguridad
e Higiene en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempefio como Responsable de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes seran tenidos en cuenta Unicamente si
estuvo al frente de la obra mencionada como minimo un 75% del periodo de ejecucion de la
misma.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberé efectuarse proporcionando datos y
antecedentes comprobables, que bajo declaracién jurada se entregardn en planilla indicada en
el ANEXO 8 de este PCBYyC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retina las
condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

d) Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 12: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

El Representante Técnico de la contratista debera realizar las presentaciones de conformidad con las
Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas.

Cuarenta y ocho (48) horas antes de la solicitud de la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista
debera presentar la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal
del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 13: FONDO DE REPARO

Se establece en Cinco por ciento (5 %) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto
de garantia de la correcta ejecucioén de los trabajos hasta la fecha de Recepcidn Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, sobre
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Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 14: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes, personas fisicas o juridicas deberan estar inscriptas en el REGISTRO DE LICITADORES
del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE y deberan presentar el Certificado
Habilitante con Capacidad de Contratacién Anual y Técnica de Contratacion por Especialidad, y estar
inscriptos en la seccion 100-OBRAS DE ARQUITECTURA.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.) necesaria, CIENTO VEINTE MILLONES
QUINIENTOS SESETNA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 $120 560 771,58 debera
ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar la siguiente férmula:

CCA = M x 12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL +PCG 12 = Doce Meses

PL = Plazo Contractual

PCG = Plazo de Conservacién y Garantia

La Capacidad Técnica necesaria, CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESETNA MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 $120 560 771,58 deberé ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente férmula

CT.=M x12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL + PCG 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacién en meses.
PCG = Plazo de Conservacion y Garantia
Cuando la sumatoria del plazo de ejecucién y el de conservacién y garantia, fuera menor a 12 meses el
cociente se considerara igual a 1 (uno).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal caso se
ponderaran las capacidades de cada Empresa participante en la UT.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria (UT) y se regiran conforme a la Ley N° 22.903
y complementarias.

En este caso, el Oferente deberd reunir las siguientes condiciones:

Adjuntard con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la
Asociacion, bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitirdn modificaciones al
Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacion de Empresas.

Una de las Empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 % de
las exigencias en cuanto a capacidades y antecedentes, y la participacion de las restantes Empresas no
pueden ser inferior al 20%.

Las Empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion.

La Empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la Administracién y la UT, si no se
establece otra cosa en el Contrato de Asociacién, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 15: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza
sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

ARQ. PABLO ANZILUTTI ARQ. SEBASTIAN INGLESE ARQ. M. JIMENA VICARIO
CORDINADOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DIRECTORA GENERAL
UEPA -MOP. UEPA -MOP. UEPA -MOP.

Secretaria de Obras Publicas y Habitat - Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura
Av. Alte. Brown 4751 - Santa fe (Cp. 3000)



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o las
integrantes del consorcio en caso de tratarse de UT, acreditaran haber construido en los ultimos 10 (diez)
afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
consideradas similares a la que se licita. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo
22.1.i

ARTICULO N° 16: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el Uno por ciento
(1%) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 2 009 346.19
- Son Pesos DOS MILLONES NUEVEMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 19/100, en la
forma establecida en el articulo 22.1.a del presente Pliego. A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla
previamente a la firma del respectivo Contrato hasta un valor equivalente al Cinco por ciento (5%) del
correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta. La mencionada fianza sera reintegrada a la Contratista posteriormente a la
Recepcion Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 17: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por
parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas de esta Obra (PETP), la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacién y las
condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas
vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su
duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados
con lo expuesto.

Ademas, crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos
de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo
de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia
de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del Pibica, y el solo hecho de concurrir implica
el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas como asimismo del lugar donde la obra debe
ejecutarse, de su condicién y de las obras e infraestructuras anteriores, etc. conforme a las condiciones
establecidas en el Articulo N° 3 del Pubica.

ARTICULO N° 18: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda
otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con
sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacién.

ARTICULO N° 19: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo N° 4,

Ademads, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada
uno de los items intervinientes del andlisis de precio.
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ARTICULO N° 20: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicaciéon. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen.
Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos
e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del
presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que
se adjuntan.

ARTICULO N° 21: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios
de gestién y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no
darén lugar a compensacién extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del costo neto de los items involucrados.

ARTICULO N° 22: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con
las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura, dentro de un Unico sobre o paquete correctamente
cerrado y lacrado de manera que se deba romper para retirar su contenido.

SOBRE N° 1: Presentacién y Antecedentes

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica
La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo
siguiente:

. Contratante: Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura.

. Direccidén del Contratante: Av Almirante Brown 4751 — (3000) Santa Fe.

. Denominacion de la Licitacion —

DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO EN VENADO TUERTO - 1° ETAPA - EDIFICIO
SURSAFE - VENADO TUERTO — DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ

° Numero de licitacion: 02/2024

Los documentos contenidos en la presentacion deben ser presentados en original y copia, estar foliados y
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada item por
caratulas indicativas.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los efectos
como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.
Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1 - PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacién:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la
obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto
alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida, por alguna de las
siguientes formas:

e En efectivo, mediante depésito en la cuenta corriente del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Dicha

constitucion de Garantia no devengara interés alguno.
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e Titulos Publicos de Nacién, Provincia, segln cotizacion a la fecha de la constitucion de la garantia,
a depositar en el Nuevo Banco de Santa Fe, y que tenga cotizacion oficial al momento de su
constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depdsito correspondiente. EI monto de
este depdsito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de
constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas un veinte por ciento (20%) a fin de prever
fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho deposito se redujera por debajo del
monto de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro
de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la
garantia, la renta y amortizacién de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion
de garantia no devengara interés alguno.

e Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de
Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se
fije. Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, llano y principal
pagador, sin beneficio de division y excusion.

e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

e Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por treinta (30) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberdn poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos
0 cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificacién por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello
ocasione, dentro de los catorce (14) dias de serle requerido.

b) LEGAJO OFICIAL: Es la documentacion a que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacién podra efectuarse en
formato digital, acompafiada al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer
los términos, condiciones y alcances exigidos en el lenguaje de obra.

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el Adjudicatario
-proponente y Director Técnico- deberan firmar el pliego y las circulares aclaratorias antes de la firma del
Contrato.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, expedido por el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera presentar por
original, o en copias certificadas:

. Certificado Fiscal para contratar de la AFIP.

o Constancia de cumplimiento fiscal de la API (RG 019/11).

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N°2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre N°2 - Propuesta Econémica, debidamente cerrado
dentro de la presentacion, conforme lo indicado en el inciso N° 2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456 —
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.
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h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas Empresas asociadas transitoriamente para la
licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los érganos sociales, o
de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que, a todos
los efectos de la licitacién, cada Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La oferente debera presentar un listado de
obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los Ultimos diez (10) afios, segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se licita.

Se debera como minimo haber ejecutado en los Ultimos 10 afios un total de 500 m2 y por lo menos una
obra de no menos de 300 m?, de las caracteristicas que se detallan como obras similares en el parrafo
anterior.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 23 del presente pliego.

En el caso de presentarse en una UT, serd la ponderacion de los antecedentes técnicos de cada una de las
Empresas integrantes de la misma, de acuerdo al porcentaje de participacion.

En el caso de presentarse en una UT, los antecedentes se consideraran en forma proporcional al porcentaje
de participacion en la UT de cada una de las Empresas integrantes de la misma

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del
Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia.
Asimismo, deberd constituir domicilio electrénico para la obra objeto de la licitacién a los fines de la
notificacion fehaciente.

2 - SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Nimero 1, e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica

DENOMINACION DE LA LICITACION:

DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO EN VENADO TUERTO - 1° ETAPA - EDIFICIO
SURSAFE - VENADO TUERTO — DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ

NUMERO DE LICITACION: 02/2024

PROPUESTA DE: (Nombre del Oferente)

El mismo contendra:

a) FORMULARIO PROPUESTA adjunto debidamente completado y conformado segin modelo Anexo N°

1.

b) PRESUPUESTO GENERAL detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 18, N°
19, N° 20 y Anexo 3 - Parte Primera. (soporte digital editable con férmulas y soporte papel).

¢) COEFICIENTE RESUMEN conforme a lo exigido en el Articulo N° 20. (soporte digital editable con
formulas y soporte papel) El coeficiente resumen sera redondeado a 2 digitos. Anexo 3 — Parte segunda.

d) ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS de aplicacién de cada uno de los items especificos de la obra
conforme a Anexo 4. (soporte digital editable con férmulas y soporte papel).

e) PLAN DE TRABAJO, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. (soporte digital editable con férmulas y
soporte papel).

f) CURVA DE INVERSIONES, en porcentajes y en pesos conforme Anexo N°5 - Segunda Parte. (soporte
digital editable con formulas y soporte papel).

3- APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.
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El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 22.1.ay 22.1.f, (22.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1) sera causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo y cualquier otra documentacion
exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion
fehaciente. Transcurrido este plazo sin que haya sido subsanada la omisién, sera rechazada la
propuesta.

La apertura de los sobres N° 2 se realizara en el mismo acto de apertura.

ARTICULO N° 23: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME. PROCEDIMIENTO.

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada a tal efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que relna todas las condiciones exigidas por EL PRESENTE
PLIEGO.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comisién se
considere necesaria, en el plazo que ésta establezca, sin que ello impligue modificacién de las Ofertas
originales.

El procedimiento de selecciéon de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion
solicitada en el articulo N° 22.1 y 22.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

¢ Verificacién del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacién (N°
1) de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 1 del presente Articulo.
22.1.i) Antecedentes técnicos en obras similares.

1 - SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendra en cuenta la documentacién indicada
en los articulos:
e Certificado de Registro de licitadores o certificado de solicitud de inscripcion. (articulo N° 22.1.c)
e Obras similares: Articulo 22.1.i
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2 la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o
similares a la licitada. El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

ARTICULO N° 24: IMPUGNACIONES

Durante las 48 horas, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta,
mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Publicas, en el que
deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no admitiéndose en
adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes deberdn acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en
efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la
resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial
infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe
depositado en concepto de Garantia de Impugnacion serd perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado. La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del
tramite licitatorio.
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ARTICULO N° 25: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION.

Las Normas de Medicion y Certificacién de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicaciéon las Normas de Medicién Capitulo 7 — Medicion, Certificacién y Pago — PUBYC y normativa
vigente.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 29, 30,31 del presente pliego.

ARTICULO N° 26: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por
cada infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra,
la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera todos los
desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 27: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada, que signifiquen un aumento o disminucién
superior al veinte por ciento (20 %) de los items de contrato, o la creaciéon de nuevos items, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticién o el Contratista tendran derecho a que se fijen
por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a
la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la
cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la
obra.

ARTICULO N° 28: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA
En un todo de acuerdo al Memorandum N° 3 - Secretaria General — MOP
“TRES (3) CARTELES OFICIALES DE OBRA CUANDO EL PROYECTO SE UBIQUE
ENTRE MEDIANERAS O EN OCHAVA con las dimensiones y caracteristicas exigidas por la
Subsecretaria de Comunicacién del Ministerio de Obras Publicas. Estas seran las 'piezas publicitarias
principales de la obra", es decir, las de mayores medidas. Las medidas seran de 8 x 4 metros, y sus
ubicaciones, de frente a la visibilidad publica, seran acordadas con la Subsecretaria de Comunicacion
del Ministerio de Obras Publicas.
UN (1) PAOUETE DE CARTELES, que son complementarios a la pieza publicitaria principal de la obra,
y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la obra y sus maquinas:
Carteleria de pie y movible; carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que exhiben el logo
de Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el Ministerio de Obras Publicas. Se colocard como
minimo 4 (cuatro) carteles por obra.
_Carteleria en maquinas; vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a la maquinaria
de obra. Se colocara como minimo 1(uno) por maquina en los laterales de las puertas.
_ Carteleria sobre rejas y vallas; carteles con el logo de Provincia de Santa Fe que se plasman sobre
rejas y/o vallas de obras). Se colocaran como minimo 1(uno) por vallay 1 (uno) cada dos rejas.
_Carteleria sobre cercos publicitarios en obras en la via publica: se definira en una proporcion del 50%
para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicacion y disposicién sera acordada con
la Subsecretaria de Comunicacion del Ministerio de Obras Publicas.”

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los quince (15) dias de firmado el contrato. Si
en el transcurso de la obra fueran destruidos, se los repondra en igual lapso. Los carteles estaran
despegados del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento de los mismos sera determinado por
la Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues los mismos deberan permanecer en el lugar durante
todo el transcurso de la obra.

Se debera incluir el cartel con la informacion requerida en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener
a disposicion de la Inspeccién todo lo exigido.
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ARTICULO N° 29: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones
y/o normativas complementarias.
e Coberturade Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley
de Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
Seran por cuenta del contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demanden el seguro
para el personal.
El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (seglin Anexo N°
09)
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacion habilitard a la Reparticibon a no autorizar ningin pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 30: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista serd responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccién, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones
subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 40.000.000 (pesos CUARENTA
MILLONES). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningan
pago sin haberse cumplimentado con esta obligacién.

También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente y/o
eventual de la Inspeccion de la Obra. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacién habilitara a la Reparticion a no autorizar ningdn pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el &mbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72
Decreto Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de
la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997, Resolucion SRT
319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley
de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda
originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberé ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene
y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 decreto 911/96; Articulo 3 resolucion SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | resolucion SRT 51/97; Articulos 1° y 2° resolucién SRT 35/98; y, Articulos
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1°, 2° y Anexo | resolucién SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Articulo 1°, 2°y
Anexo | de laresolucion SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo
del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista Principal, sin que este pueda trasladar dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la Contratista
debera presentar, previo a la emision de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberd estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio
de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacién posterior a la normalizacion de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicaciéon de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podré inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que
vayan a ser sometidos.

¢ Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envi6 de
una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Senfalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya
mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras
personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos 0 herramientas.

e Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de
realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del
arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su cargo. Esto incluye
la construccién de andamios, pantallas, entablonado de proteccién, vallado perimetral delimitando
el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

e Proveer ala obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones
con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores
portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora
general, proteccion térmica adecuada al consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR,
conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos
que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no
en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50m.

e Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por
escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras, de los equipos de
proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los que deberan
estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
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e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o
herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse
en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean
realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad,
calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2m del nivel del piso, debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

o Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra
accidentes.

o Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

o En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

o Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccion- uso de andamios.

o Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas
desde abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningin lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las &reas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso y en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos
de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 32: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

Atendiendo a que la Reparticién prevé la ejecucién de algunas obras a realizar por otros contratistas en
forma simultdnea con esta obra, se establece que el adjudicatario de la obra licitada segin este pliego se
considerara Contratista Principal, hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el
gremio de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado, del total del personal a ocupar en los trabajos, la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FiSICO Y CURVA DE INVERSIONES.

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, en forma
conjunta con las entregas del Legajo Ejecutivo Verificado segun el articulo N° 37 del presente pliego, el
“Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo”, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo
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la totalidad de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento,
dejandose establecido que hasta tanto se apruebe la totalidad del proyecto tendra plena vigencia el Plan
de Trabajo presentado con la oferta. Iguales condiciones y plazos regiran para presentar el Plan de
Trabajos y la Curva de Inversiones modificado, cada vez que la Reparticién autorice alteraciones a las
condiciones del Contrato.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitiva, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término
guedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores
que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante, una vez detectados, podra exigir su
rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Las multas, se aplicaran de acuerdo al CAPITULO 9 — PUBYC 5119, y salvo prevision especifica en
contrario, las multas tendran caracter conminatorio, se descontaran del primer certificado siguiente y se
reintegrara de la misma manera, pero sin redeterminaciéon ni actualizacion alguna, mediando acto
administrativo de la reparticién a cargo de la obra que asi lo ordene, cuando hubiere desaparecido la
causa que la provoco.

La Multa por “terminacion en tiempo de obra” no es conminatoria, tendra caracter de Clausula Penal
resarcitoria por la no disponibilidad en tiempo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIAS

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual, por lluvias caidas en el lugar durante la
ejecucion de las obras, se estipula que se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segln datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacion de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos
por tales causas.

ARTICULO N° 37: LEGAJO EJECUTIVO VERIFICADO
La Contratista dentro de los cinco (5) dias posteriores a la notificacion de la adjudicacion debera presentar
a la Reparticion para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo Verificado
de la Obra, en el cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta
obligacion. Las referidas etapas respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no
entorpeceran el Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobados.
Se establece que la Gltima etapa del Legajo Ejecutivo Verificado se debera presentar a no mas de treinta
(30) dias calendarios de la firma del contrato.
En cuanto a la presentacion, se debera tener en cuenta las siguientes premisas:

e Se entregaran planos definitivos impresos, y su correspondiente archivo digital editable en

soporte magnético y/o éptico.

ARTICULO N° 38: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA.
La Contratista entregara a la Reparticion dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el contrato para uso
exclusivo y permanente de ésta y hasta la Recepcion de la obra, 1 (uno) vehiculo de acuerdo al detalle que
mas adelante se explicita. La unidad a proveer debera poseer una antigiedad no mayor a 3 (tres) afios de la
fecha de la licitacién, estar en perfecto estado de uso y conservacién, y poseer un maximo de 35.000km de
uso. El detalle arriba aludido es el siguiente:

e  Tipo: Automévil Sedan 4 puertas o Hatchback 5 puertas.

e  Cilindrada: mayor o igual a 1600 cm3.

o Combustible: Diesel o Nafta, no se admitird GNC.
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e  Equipamiento minimo:

o Bolsa de Aire (airbag) FRONTAL y LATERAL para Conductor y Acompafiante.
Frenos a Disco en las Cuatro Ruedas con ABS con Distribucion Electrénica de Frenado.
ESP - Control de Estabilidad.
Control de Velocidad Crucero.
Aviso de colocacién de Cinturén de Seguridad para conductor y acompafiante.
Cierre Centralizado con Accionamiento en Velocidad y Comando a Distancia.
Alarma Antirobo de fabrica con Comando a Distancia.
Levantavidrios Eléctricos en las Cuatro Puertas.

o  Aire Acondicionado.

La Contratista se hara cargo de sus periédicos mantenimientos y controles mecénicos, como asimismo de los
arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir por cualquier motivo durante el tiempo de ejecucion de las obras,
hasta la Recepcién de la obra, procediendo a reemplazarlo por otro de igual caracteristicas y estado, hasta
tanto se reponga el original en reparacion.
También la Contratista debera atender la provisién de combustible, lubricantes y lugar de guardado (cochera)
no distante mas de 500 metros de donde oportunamente lo indique la reparticion, la provision de estos
requerimientos se hara de acuerdo a la modalidad que oportunamente estipule la Reparticion.
Por otro lado debera contratar los seguros obligatorios correspondientes y abonar cualquier gravamen
(nacional, provincial o municipal) necesario para la libre circulacidon de los vehiculos dentro del territorio
nacional. Debera tramitar y entregar los permisos de manejo que se soliciten a su entero costo, conforme los
requerimientos de la Reparticion.
Una vez acontecida la Recepcién de la obra, se procedera a la devolucion de las movilidades en el estado de
uso en que se encuentren.
La Reparticion y/o sus agentes no seran responsables por ningun dafio o rotura que pudiere cederle a dicha/s
unidad/es.

O O 0O O O 0 O

ARTICULO N° 39: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA.

La Contratista proveera dentro de los 15 (quince) dias a partir del Acta de Inicio de los trabajos y hasta
la Recepcién Definitiva de la totalidad de los mismos, para uso de la Inspeccion, en el lugar que esta lo
disponga, los siguientes elementos segun detalle.

Los elementos provistos, luego de la Recepcion Definitiva de la obra seran devueltos al contratista en el
estado en que se encuentren. Ellos se detallan a continuacion:

A) Elementos de Trabajo:

a. 2 (dos) cintas métricas de 10 metros del tipo retractil.

b. 1 (una) Computadora Personal de escritorio con placa principal INTEL y microprocesador Intel CORE
17, 10° generacioén o superior, 3.4 ghz o superior. Memoria Ram 32 gb DDR5. 1 Disco Solido SSD
de 1 Tb SATA Ill. Placa de video Nvidia RTX serie 20 o superior. Monitor LED de 24”. Grabadora de
DVD, CD. DVD-RW, fuente de poder real de 750 watts o superior. Gabinete hiperventilado,
accesorios de conectividad, 8 salidas de puertos USB 2.0 y USB 3.0, Teclado y Mouse.

c. 1 (uno) discos rigido externos de 2 tb o superior con conexién USB 3.0.

d. 2 (dos) Medidores Laser de distancia GLM 50 C.

B) Vestimenta:
a. 2 (dos) Cascos protectores de color blanco
b. 2 (dos) Par de calzado de seguridad con puntera de acero tipo borcegui.

C) Equipamiento Especial
Todo el equipamiento que se indique en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y complemente
este listado.

D) Gastos de Funcionamiento:
La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los costos derivados en relacion
a la actuacion de la Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucion de los trabajos. Incluiran, aparte
de los ya detallados particularmente (movilidad, &mbitos, elementos y equipamiento de trabajo), todo lo
referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones y papeleria, como asi también el
mantenimiento de los equipos provistos y los insumos.
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El costo de aprovisionamiento, instalacion, reparacion y reposicion de los equipos e instrumental quedara
incluido dentro del presente item. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados
anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato
mientras dure la infraccién.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion
definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 40: OBRADOR, CERCO Y SEGURIDAD DE LA OBRA:

El Contratista construira y/o instalard las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, silos,
plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los
trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad
e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

El vallado y/o cercado, debera realizarse antes de efectuarse el replanteo de la obra, el acopio de
materiales o cualquier otra tarea. La Contratista, no podra continuar la Obra hasta tanto no se cumpla
este requerimiento en su totalidad y de conformidad. Tanto en obras nuevas como en intervenciones de
demoliciones, reformas y/o adecuacion edilicia, la Empresa adjudicataria debera ejecutar el vallado del
predio en su totalidad, en un todo de acuerdo a lo indicado en las reglamentaciones vigentes de la
Municipalidad o segun se lo solicite la Inspeccién.

Se haré de acuerdo a lo establecido en el PETP, y el Articulo N° 51 del PUBYC.

ARTICULO N° 41: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista deber& presentar obligatoriamente para su aprobacion previa a la Recepcidn Provisoria,
sin pago directo alguno, los Planos Originales Conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas, manuales y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en ORIGINAL, en 3 copias en el mismo
material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en soporte
Optico y/o magnético.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible
de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso
para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 42: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS.

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos,
y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificard a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el
Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO )
La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
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seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirdn las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MOP o del organismo que éste designe. La
Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

ARTICULO N° 44: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por
intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras,
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion
de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 45: GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra, deberé ser ingresada
por Mesa General de Entradas de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura (U.E.P.A.); sita en
Av. Almirante Brown 4751, de la ciudad de Santa Fe.

La gestion no sera considerada sin la fecha y nimero asignados, conforme al Decreto N° 4175/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 46: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto
de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la Provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
12.105 y modificatoria.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticién. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 12.105 y
modificatoria y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacién sin la
presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 47: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley 13505, conocida como “Ley de
compre provincial” y modificado en particular el Articulo 5 por la Ley 13619 que aqui se transcribe “El
producto local y la empresa o proveedor local tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas
para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior
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al de los bienes y/u obras yl/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion aplicando el rango de preferencia
antedicho ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local
cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes,
la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio
a presentar, en un término de quince (15) dias, una “mejora en su oferta”. Esta compulsa sera evaluada
conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 48: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las Empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por
culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.

ARTICULO 49 - ANTICIPO FINANCIERO

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5.188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al Contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas, y las normativas vigentes actualizadas (Decreto 3163/21 y
Resolucién MISPyH N° 636 del afio 2022).

El mismo sera del QUINCE por ciento (15%) y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del
anticipo a otorgarse.

ARQ. PABLO ANZILUTTI ARQ. SEBASTIAN INGLESE ARQ. M. JIMENA VICARIO
CORDINADOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DIRECTORA GENERAL
UEPA -MOP. UEPA -MOP. UEPA -MOP.

Secretaria de Obras Publicas y Habitat - Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura
Av. Alte. Brown 4751 - Santa fe (Cp. 3000)



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Su Despacho

Ref.: Licitacién Publica para la Obra:

Los que suscriben, Director TECNICO Y PrOPONENLE.........ccciiiiiiiiiiiieiie e
....................................................................................................................................... respectivamente,
AE 1A EMPrESa....cccvviiieiiiiiiiie s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e aveaaeeanrnnaees Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA N°.......cccccevveeerenne se presentan a la Licitacién de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion
correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la SUMa de:$........cooiiviiiiiiiiiiie i
G 10 L= o) T PSP URTPRROPTPIN (en
letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (CIENTOVEINTE)
dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITENTE OBRA (1)

N©°
MONTO DE
NOMBRE NOMBR!E DATOS CONTRACTUALES SUP. | VOLUMEN CANTIDAD |CONTRATO| PORCENTAJE
DOMICILIO | UBICACION [FECHA INICIO FECHA TERM. DE NIVELES DE AVANCE
@
3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde
la fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion
del Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la
Asociacion corresponde la obra.

Santa Fe, ...
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a .......ooovvveiiiiiiiiinenanns
. . Costo
N° INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad o Importe % Inc.
Unitario
TOTAL COSTO $ o 100%
- $
Coeficiente Resumen([K] ...
$

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL 1)

GASTOS GENERALES %de(l) k- |-
BENEFICIOS %de (1) k- |-

SUBTOTAL @)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (.02) 21,00 -, --- (3)

COEFICIENTE RESUMEN

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) e

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 2 (dos)
digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Se debera entregar en formato digital editable al momento de la presentacion de la oferta y que el
mismo no podra ser con valores “pegados”.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,
siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE  |IMPORTE
o
N CONCEPTO UNID.  [CANTIDAD UNITARIO  |PARCIAL TOTAL

1 |MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 |MANO DE OBRA

SUBTOTAL
MANO DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO COSTO-
(1+2+3) COSTO

NOTA IMPORTANTE:

La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se debera entregar en formato digital editable al momento de la presentacion de la oferta y que el
mismo no podra ser con valores “pegados”.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5

PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

o
EUBRO/ DESCRIPCION DE LA % INCID. PLAZO DE OBRA
TEM ACTIVIDAD-TRABAJO 1 > 3 1

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO

INVERSION ACUMULADA $ 100 OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100

90

80

70

60

50

0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico deberé realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

(3) Se debera entregar en formato digital editable al momento de la presentacién de la oferta 'y que el

mismo no podra ser con valores “pegados”.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEX N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (¥)
Y o= 1o [o 10 Y20 \\ o a1 o] = 2SRRI

Documento de Identidad (TIPO Y NOL) oo se e e e e s e s r e e e e e e s s s s s s san e e reeeeeeeeeaanannns

Fecha de InSCripCion...........ceveeeeeiiiicivnvvennnen. (O 1 (=To (o] 4 T- H S

F Y ] C=ToT=To [T o (=T () P TP PTPPPRPPPP

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol

Obra Tipo Obra cumplido | Fecha desempefio

Plazo de (breve

Nombre | Ubicacién | Comitente Trabajo : 9 S
ejecucion descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
SaNta Fe, .o -

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

(*) Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.
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ANEXO N° 7

Ministerio de
Obras Publicas

(DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

UL et Universidad:.......cccuveieeiiiee e
Especializacion:..........occoviiiiiiiiiiee e INSHEUCION: ... et
Matricula N° ................ 1070] (=T o 1o D15 111 (o TR

Fecha de INSCripCion..........cccceevvvivicivvineneennnnn. (O 1 (=T o (o] 4T H PRSP
F Y ] C=ToT =T o [T o (=T () PP TSP PP PP PUP PR TPP

1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido S:Zr?wpeﬁo

Nombre | Ubicacién Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) | (desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

(*) Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.

ARQ. PABLO ANZILUTTI
CORDINADOR GENERAL
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ANEXO N° 8

(DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. (*)

Apellido y Nombre

Ministerio de
Obras Publicas

Documento de Identidad (Tipoy NO.) ...............

THULO: e universidad:.......cccoooveeeiiiiiiee e
EspecializacCion:........cccccveeev e iiciiiiiiieec e INSHEUCION: . cevieee e e
Matricula N° .................... COolegiO: i DiStrtO.....eveeeiiiieee e,
Fecha de INSCripCion............cceevvivieeeiiiieeennns (02 1=To o] 4 - LU PP TP UUPTPUOPPPRP
F N g =T ot=To [T 1 (S (o ) PSP
(1) Consignar Datos en Planilla:
. Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra . o
cumplido desemperio
Nombre | Ubicacion Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion | (breve descripcion) | (desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firmay Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

(*) Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.

ARQ. PABLO ANZILUTTI
CORDINADOR GENERAL
UEPA -MOP.

ARQ. SEBASTIAN INGLESE
SUBDIRECTOR GENERAL
UEPA -MOP.
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ANEXO N° 9
Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente
oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el
Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente 0 ex-dependiente de
(Indicar Nombre de la Empresa Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar
Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los
incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término
de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter de Declaracion
Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esta propuesta para la licitaciéon piblica convocada
para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de
Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por
la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcion de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley
N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las
autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacién a la presente
Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de
Santa Fe.

Por Gltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones en
que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........oooiiiii
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ANEXO N° 11

CARTEL DE OBRA
Carteles de Obra

La ilustracién siguiente es a modo de ejemplo, a ubicar en la Obra, segun indicacién precisa de la
Inspeccién de Obra.

El cartel que se indica a continuacién es referencial y sera entregado por la inspeccion de obra a la
contratista para su ejecucion.

’-

,-

Santa

Refacciones en el Aeropuerto
Sauce Viejo

TRANSPARENCIA |
Retechado Aeropuerto Sauce Viejo. RES: 124. Presupuesto: $ 78.650.300,000. Plazo: 90 dlas. Contratista:
Aimar Jose Luis Cf 6 dela Obispo Gelabert 2455 - Santa Fe.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 12
MAXIMOS A CERTIFICAR

Los siguientes items no deberian superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los
porcentajes aqui establecidos:

Obra: DELEGACION VENADO TUERTO

PRESUPUESTO
Valores a MARZO 24
0,
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U |canmipap| PRECIO {viporte| 6. |ToTALmEM 20!
UNITARIO items
[ 01 [TRABAJOS PRELIMINARES 6,00
[ 02 |DEMOLICIONES Y RETIROS 4,00
[ 03 [MOVIMIENTOS DE SUELOS 3,00

[ 04 |coNsTRUCCION EN SECO

[ 05 |ALBARILERIA

[ 06 |coNnTRAPISOS, PISOS

[ 07 |CARPINTERIAS ALUMINIO

[ 08 |viDRIOS

[ 10 [INSTALACION ELECTRICA

[ 11 |INSTALACION BAJA TENSION

r 12 |INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

|

I 13 [MOBILIARIO

I 14 [PINTURA

I

I 15 [HERRERIA

L

I 16 [INSTALACION SANITARIA

|
|
|
|
|
|
|
[ 09 [PISOS VINILICOS - ZOCALOS |
|
|
|
|
|
|
|
|

[ 17 [LIMPIEZA Y SEGURIDAD

|ToTtAL cosTo | | 100,00|

|Coeficiente Resumen [K] |

|ToTaL | |
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C. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad, dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo
de la presente Licitacion, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

Incluye la ejecuciéon de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones
Generales y Complementarias, y en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. Las
especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecuciéon de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

Se estipulan las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a
la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican, y a las instrucciones que pueda emitir la
Inspeccién de Obra, y/o a las aprobaciones que deba requerir la Contratista para la correcta ejecucion.
Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a
la Inspeccion para su aprobacion. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos
materiales no aprobados.

La Contratista previo a la ejecucién de las tareas debera realizar el correspondiente aviso de obra en la
Municipalidad de Venado Tuerto.

ITEM 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cerco, Delimitacion y Sectorizacion de obra.

Se realizaran vallas y cercos de proteccién temporal en las diferentes tareas a realizar, tanto en el interior
como en el exterior de la edificacion. Se debera tener en cuenta la colocacion de la sefializacion
necesaria a los efectos de alertar los riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra, como para
los trabajadores y transelntes. Deberan ejecutarse sefializaciones de visualizacion diurna y nocturna.
Se deberan tener accesos vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de
accidentes.

En las obras exteriores, el cerco se realizara con elementos modulares de facil traslado y retiro. Se deberé
garantizar la circulacion y no inhabilitar los ingresos y egresos.

En el interior del edificio, se tendra en cuenta la sectorizacién de los diferentes espacios de obra,
perfectamente delimitados con un vallado continuo, ciego y liso, sin elementos cortantes o punzantes, de
piso a techo; permitiendo el normal desarrollo de las tareas del personal del edificio en los sectores que
no se encuentren en obra.

La preparacioén, armado, desarmado y movimiento de todos los cercos, vallados, andamios y plataformas
de trabajo debera ser realizada por personal idéneo y supervisada por un técnico que debera tener como
minimo la categoria de Oficial Especializado.

01.2 Casilla obrador, sanitarios, oficina técnica y deposito.

Se ejecutard el obrador de dimensiones adecuadas, que debera contar con un depésito para materiales,
herramientas y equipos, como asi también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea
necesario. Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. Se
ubicara en el lugar indicado por la Inspeccién considerando los accesos para vehiculos de carga y
descarga. Se deberan realizar todas las conexiones provisorias para su correcto funcionamiento.
Conexiones Provisorias. La Contratista debera proveer agua para construccion de forma provisoria,
llevando la correspondiente alimentacién a cada sector de obra. Para la alimentacién de fuerza motriz,
se adoptara el criterio de instalar tableros de obra con las protecciones necesarias reglamentarias. Estos
deberan estar a una altura minima de 1,40m sobre nivel de terreno natural, protegidos con tablero con
puerta y llave. Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.
Asimismo, la contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados,
aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitacién y posterior aprobacion de los tramites
antes citados, y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.
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01.3 Replanteo.
La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la
Inspeccion.

01.4 Proyecto ejecutivo y Documentacion técnica.

Documentacién técnica.

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen
formas, medidas y dimensiones. El Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta
ejecucion de la obra segun se indica. Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda
esta documentacion sera preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las
caracteristicas y dimensiones de todos los elementos. Toda esta documentacion debera presentarse a
la Reparticion para su aprobacion fehaciente previamente a la ejecucion. Todos los planos deberan ser
entregados a la Reparticion debidamente rubricados por el Director Técnico y Representante Técnico de
la Contratista en obra. El Contratista presentara los cémputos métricos de la obra y la Reparticién no
reconocera diferencias si surgieran de los computos de su oferta y los computos definitivos.

Legajo ejecutivo.

La Contratista, previo al comienzo de la obra, presentara planos ejecutivos a criterio y requerimiento de
la Inspecciéon de Obra segun las necesidades que esta determine, para su aprobacién. Trabajo que se
realizara a escala conveniente segln el fin de los detalles requeridos. Los mismos se presentaran en el
plazo que indique la Inspeccién de Obra, teniendo especial cuidado de no interferir en la marcha de los
trabajos.

Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los
sectores.

Planos de Instalaciones.

Planos de carpinterias: metalicas, aluminio, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y vistas).
Detalles constructivos y de fijacidn de las carpinterias, y cerramientos en general.

Planos conforme a obra.

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Conforme a Obra y
memorias de calculo, antes de la solicitud de Recepciéon Provisoria, segln el siguiente detalle:
Planimetria general, memorias de calculo, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas,
y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervision fuera necesario para completar la fiel
interpretacidn de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacion sera confeccionada en papel, 3 (tres) copias y en soporte éptico y/o magnético,
conteniendo los archivos de la documentacién completa en formato DWG y PDF. De igual forma que los
honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del
contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

Se certificara por porcentaje de avance fisico de acuerdo a las presentaciones, y los planos conforme a
obra se certificaran en el Gltimo certificado de obra.

01.5 Cartel de obra.

Se ejecutaran los carteles de obra en un todo de acuerdo a lo enunciado en el “Anexo N° 11” y el Articulo
N°28: “Cartel / Documentacion en la Obra” del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

El rotulado de los mismos segun disefio definitivo, seran entregados al contratista por la Inspeccién de
Obra. La contratista realizara el dimensionamiento de los apoyos y se respetaran las normas para
colocacién de carteleria de obra vigentes en la Ciudad de Venado Tuerto. Su localizacién y posterior
colocacién se hard en un todo de acuerdo a las 6rdenes impartidas por la Inspeccién de Obra. Debera
ademas realizarse y exponer en lugar visible los correspondientes carteles de obra y reglamentarios de
la Municipalidad de la Ciudad de Venado Tuerto.
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02 DEMOLICION Y RETIROS.

02.1 Apertura de vanos

Se realizaran todas las aperturas de vanos indicadas en la planimetria a fin de conformar los nuevos
locales. Se realizara agregando un perfil, verificado por célculo, que verifique las dimensiones de los
dinteles.

02.2 Demolicién de mamposterias y banquinas

Se realizara en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicion, y a las 6rdenes que al
respecto imparta la Inspeccion de obra. La tarea de demolicion de mamposterias para apertura de vanos
sera posterior a la ejecucion de dinteles.

Salvo indicacion expresa en la Documentacién Técnica, todos los materiales de descarte provenientes
de la demolicién, seran responsabilidad de la Contratista; exceptuando aquellos materiales, piezas u
elementos que por su condiciéon u estado revistieran de algin uso o valor que la Direccién pudiese
considerar relevante, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52 de la Ley N° 5188.

02.3 Recorte y modificacion cajén cielorraso y ductos A.Ac.

Corresponde a la reforma de cajon de cielorraso a fin de poder realizar las tareas de adecuacién de
ductos de AA para la climatizacién de nuevos locales, segun se indica en planos. Donde los trabajos se
realicen en altura, deberén preverse todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar los
accidentes y la caida de materiales.

02.4 Desarme y retiro de carpinterias

Se extraerdn todas las puertas, ventanas, y rejas completas indicadas en la planimetria correspondiente.
El retiro de las aberturas se efectuara teniendo los cuidados necesarios para no dafiarlas, como también
no demoler la mamposteria mas de lo necesario. En caso de que existieran vidrios o cristales, estos se
sacaran con antelacion a los trabajos de extraccion.

Donde los trabajos se realicen en altura, se deberan preverse todas las medidas de seguridad e higiene
necesarias para evitar los accidentes y la caida de materiales.

02.5 Demolicion y extraccion de pisos y revestimientos

Se retiraran pisos y revestimientos existentes, segun lo indicado en planos y a las 6rdenes que imparta
la Inspeccion de obra, hasta alcanzar los niveles definidos para ejecutar la obra nueva.

Se procedera al picado total del revestimiento y revoque hasta la capa hidréfuga vertical existente o hasta
llegar a generar una base sanay limpia, eliminando la totalidad del revoque y revestimiento de azulejos
existentes.

El solado existente de mosaico granitico se retirara de manera tal que se recuperen las piezas para su
posterior reutilizacion en los sectores que hubiera faltantes o presenten deterioro.

En los sectores indicados para instalaciones se realizaran las demoliciones necesarias, para
posteriormente realizar las excavaciones.

02.6 Desarme y Demolicion de sanitarios y cocinas

Se realizard el retiro de todos los artefactos, griferias, cafierias de las instalaciones en los sectores a
intervenir, previo a tareas de demolicion. Ademds se retirara toda la instalacion eléctrica y corrientes
débiles existentes, incluidos tomas, llaves de luz, cablecanales, cables a la vista, etc.

Donde los trabajos se realicen en altura, se deberan preverse todas las medidas de seguridad e higiene
necesarias para evitar los accidentes y la caida de materiales.

Todos los materiales que a juicio de la Inspeccién sean considerados de descarte, seran responsabilidad
de la Contratista, exceptuando aquellos materiales, piezas u elementos que por su condiciéon u estado
revistieran de algun uso o valor que la Direccién pudiese considerar relevante, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52 de la Ley N° 5188.
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03 MOVIMIENTO DE SUELOS

03.1 Excavacidn parainstalaciones

En este item deberan incluirse todas las excavaciones y zanjeos, en un todo de acuerdo a lo indicado en
los planos de instalaciones de agua fria, pluviales y cloacales, y toda otra construccion prevista.

Las excavaciones para las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se
determinen en los planos respectivos. El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado.

03.2 Cateos

En el sector indicado en planos se retiraran pisos existentes y se realizardn excavaciones, de acuerdo a
las 6rdenes que imparta la Inspeccién de obra para proceder a realizar los cateos correspondientes.
Cateos:

La Empresa Contratista debera dejar constancia y enviar un informe detallado a la Inspeccién de Obra,
sobre el estado edilicio del sector indicado en la planimetria, con registro fotografico de dafios previos, o
situaciones de precariedad constructiva preexistentes y sus causas.

Se procedera a ejecutar los cateos necesarios para poder relevar de forma fehaciente cada uno de los
elementos estructurales que lo componen, asi como también, el estado actual en que se encuentran. La
Contratista debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su costo esta
incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavacion.

Las tareas a realizar son:

e Verificar la situacién de las cimentaciones, columnas y mamposterias del sector.
La Contratista arbitrar4 los medios mecénicos y manuales para realizarlos, debiendo someterlos a la
Inspeccién de Obras para su aprobacién. Los pozos de cateos correspondientes para relevar las
fundaciones actuales y no se taparan sin que la Inspeccién de Obras las haya visto.

03.3 Relleno y compactacién

Se realizaran los movimientos de suelo y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso
de proyecto indicados en la planimetria correspondiente.

Se incluyen los rellenos relativos a las excavaciones de instalaciones y de cateos.

Los suelos de relleno seran compactados hasta obtener el 97 % de la densidad méxima obtenida del
ensayo Proctor Standard.

Cuando los suelos provenientes de la excavacion sean aptos a juicio de la inspeccién, se podran utilizar
para rellenar y/o terraplenar. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro
lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.

Asimismo, seran a cargo del Contratista los costos resultantes del mayor volumen de relleno que deba
efectuarse. Si una vez abierta la caja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que
afecten la estructura, y a juicio de la Inspeccidn resulte necesario efectuar excavaciones mas profundas,
todos los costos adicionales seran a cargo del Contratista exclusivamente.

04 CONSTRUCCION EN SECO

04.1 Tabiques placaroca de yeso - esp. 12.5mm
La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los todos los tabiques de placas de roca de yeso
estandar, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la
marca que se apruebe utilizar..
Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e presentar las muestras de los materiales y componentes del sistema con que se ejecutaran los

trabajos los cuales deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.
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e verificar en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterias interiores y
exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Inspeccion
de Obra para su correccion, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias,
a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si asi no lo hiciera, no podra
reclamar, si la Inspeccion de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere
que el defecto sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.

Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminacion, rejas de impulsién y retorno de aire acondicionado, etc., en un todo de acuerdo
al proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques, debera
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas implantaciones de la
tabiqueria, de tal manera que puedan ser verificadas por la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos, no
se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes; todo plano
que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra debera ser re-
ejecutado integramente con costo a la Contratista, la que debera presentar especial cuidado en la
terminacién de &ngulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran deformaciones
debiendo presentar lineas rectas. Se pondrd especial atencidn al acopio de los componentes como
también la calidad de las terminaciones, por lo que la Contratista queda obligada a extremar todos los
recaudos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
perfiles, carpinterias, grampas, tacos y demas tareas que, sin estar explicitamente indicadas en planos,
fueran necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

Placas

Se emplearan placas de roca de yeso tipo estandar, espesor 15mm, marca Knauf, durlock o calidad
equivalente con bordes rebajados.

Elementos estructurales

Para ejecucion de tabiques con una placa en cada cara y los revestimientos autoportantes de emplacado
simple; los bastidores portantes estardn compuestos por perfiles de chapa de acero galvanizado, espesor
0.50mm, con un desarrollo de alas de 35mm.

Los montantes (elementos verticales), de 69mm x 35mm, de largo 3.00m.

Las soleras (elementos horizontales) de 70mm x 28mm, de largo 3.00m.

Montaje

Se montara sobre un tubo de aluminio 100x100mm terminacién anodizado natural tipo Aluar o
equivalente. Este tubo se fijara al piso de mosaico granitico o calcareo mediante elementos y materiales
que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los tabiques. Previo a la fijacion, se debera
colocar banda acustica de espuma de polietileno autoadhesiva elastica, de 90 mm de ancho, 3mm de
espesor minimo, centrada al eje del tubo, a los efectos de contrarrestar la accién corrosiva de agentes
quimicos que se utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

En general, los trabajos de las distintas instalaciones se realizan después de la colocacion de la primera
cara del tabique.

La sujecién de estas instalaciones se realizara firmemente, con materiales que no afecten a éstas niy a
los distintos elementos del tabique. Si las cajas de luz dan a las dos caras de un mismo tabique deben
estar separadas entre si por lo menos el doble del ancho del tabique. Una vez terminado el emplacado
deben estar bien selladas.

Todas las tareas estaran supervisadas por la Inspeccién de Obra, y la misma, debera dar su aprobacién
para el emplacado final, bajo ningln punto de vista, esto puede ejecutarse sin la comprobacion del
correcto funcionamiento de las instalaciones que puedan alojarse dentro de los tabiques.

Nota: Los tabiques seran ejecutados con lana de vidrio con papel de 50mm de espesor colocada
en el interior de los mismos con la finalidad de optimizar el coeficiente de aislacion térmica y
acustica de los

mismos.
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Emplacado

Cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las tareas
complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones, si éstas fueran necesarias, se
procedera al emplacado; tareas que se ejecutara en simultaneo con los revestimientos previstos en igual
material.

Para el emplacado, se considerara en general, que debera comenzar a 1cm del nivel superior del z6calo
perfil de aluminio 100 x 100 mm, dejando el espacio para el perfil Z que se ubica entre la placa y tubo.
La terminacién sobre el nivel del cielorraso debera contemplar el espacio para el perfil Z que se ubica
entre la placa y la losa o placa de cielorraso, salvo detalle o indicacion expresa de la Inspeccién de Obra.
Las placas se deberan cortar de manera tal que entren facilmente, sin forzar, en los lugares asignados.

La distancia de clavado a borde de paneles, no sera inferior a 15mm (quince), y la separacion de clavos
en el sentido horizontal no superaréa los 20cm (veinte) de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente (de arriba hacia
abajo) trabandolas entre si, dejando en el borde inferior una separacion de 10mm(diez) con respecto al
nivel de piso terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad.

La unién de las placas con el bastidor metélico se realizara con tornillos empavonados o galvanizados
autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada.

Tratamiento de juntas

La dltima operacién a ejecutar en tabiques, es el tratamiento de las juntas que se producen en las uniones
de las placas entre si 0 entre éstas y otros elementos de la obra.

Juntas con cinta de papel

Se utilizara cinta de papel microperforada, en las uniones de las placas, evitando la formacion de globos,
salientes, o cualquier tipo de imperfeccion; la masilla y cinta de papel deberan quedar perfectamente
adheridas y lisas, para su posterior pintura. No se permitira el uso de cintas tramadas para el tratamiento
de juntas de cielorrasos.

Se aplicara, por medio de una espatula estrecha, la primera mano de masilla a lo largo de toda la junta,
asentando la cinta de papel, presionandola de manera que quede centrada sobre la misma dejando salir
el material sobrante por medio de una espatula. No deberan quedar burbujas de aire ni grumos. Se
dejara secar el tiempo necesario, para dar una segunda capa con espatula ancha, siempre respetando
los tiempos minimos de secado. Se dara una tercer mano y final con espatula de 30 cm. Luego de secar
se podrd lijar las asperezas.

Aristas y angulos vivos

Sera obligatorio realizarla en todas las esquinas vivas de tabiqueria. Se utilizara para el tratamiento de
las aristas vivas de las esquinas, los perfiles cantoneras de chapa galvanizada.

Juntas de tabiques con elementos de obra

En caso de realizar un tratamiento de juntas entre un tabique y un elemento de obra, como mamposteria,
muros de hormigén etc. se realizard una microfisura a modo de junta de dilatacion.

Sellador

Se dara una mano de sellador o fijador al agua antes de pintar, para equiparar la absorcion de la placa
con la de la masilla.

Terminaciones

La terminacién de la unién entre placas se realizara con la masilla correspondiente en la longitud total de
las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicard sobre ellas cinta de papel microperforada del mismo
item, la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 (veinticuatro) horas, se terminara
con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel.
Finalmente, en la tercera mano, se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos
debiéndose dejar las superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un
enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado debera realizarse un repaso de todos los
tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.

El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo de 40cm para
garantizar que no se note la superposicion de material.

En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la toma
de juntas. Toda arista o canto vivo (horizontal y/o vertical) debera quedar materializado o protegido con
el perfil esquinero fijado con tornillos autoperforantes a la estructura, en forma previa al masillado.
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04.2 Cielorraso placarocayeso

Se proveerda y colocara cielorraso de placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor en todos los locales
indicados en la planimetria correspondiente. La altura de colocacién sera segin se indica en la
planimetria correspondiente al presente pliego.

Estructura

Se colocaran soleras de 35 mm fijadas a muros o tabiques enfrentados mediante tarugos de expansion
de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diametro por 40 mm colocados con una separacion
maxima de 0,60 m. Luego se colocaran vigas maestras (perfiles montantes de 34 mm) con una
separacién maxima entre ejes de 1,20 m. Dichas vigas maestras se fijaran a la losa o techo fijandose a
tramos de perfiles solera de 35 mm cada 1 m

La Contratista no iniciard el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccién de obra no la apruebe
y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles,
grampas, y demas elementos especificados en planos.

Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacion de cajas de luz, futura fijacion
de objetos pesados o conductos de aire acondicionado.

Emplacado

Se colocaran las placas de cielorrasos siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes o tabiques, se colocara un perfil especial “Z”,
formando bufia perimetral.

04.3 Cielorraso placaroca yeso acustico.

Se proveeray colocara cielorraso de placas de roca de yeso fonoabsorbente de 12,5 mm de espesor en
todos los locales indicados en la planimetria correspondiente. La altura de colocacién sera segun se
indica en la planimetria correspondiente al presente pliego.

Las placas acusticas se colocaran enteras y los ajustes se realizaran con placa lisa y perfil Z perimetral.
Valen todas las especificaciones del cielorraso.

04.4 Modificacion de cielorrasos y cajones

Se proveera y colocara cielorraso de placas estandar, de 12,5 mm. de espesor. El nlcleo de las placas
de yeso estandar estara revestido con una lamina de papel de celulosa especial en ambas caras. La
altura de colocacion seré segun se indica en la planimetria correspondiente.

Se incluyen en el presente item las modificaciones en los cajones para los ajustes de conductos de A.Ac.
y conformacién de nuevos locales.

Todas las tareas se ejecutaran segun las indicaciones descriptas en el item 04.2.

04.5 Extensién de alero sobre ingreso

Se ejecutara una extension del alero existente de acuerdo al plano A14

Comprende la ejecucion de la reforma y ampliacién del alero de ingreso.

Se proveeray colocara alero de estructura metalica y placa cementicia tipo superboard como proteccion
de la puerta de ingreso PO1.

Se construira segun lo descripto en la planimetria de detalles correspondiente y la Contratista tendra a
su cargo la presentacion del céalculo estructural, planos generales y de detalle, asi como la fabricacion
en taller y la colocacion en obra mismo.

05 ALBANILERIA

05.1 Revoques — Reparacion revoques y cielorrasos

La Contratista debera ejecutar todos los revoques y reparaciones necesarias acorde a lo estipulado en
el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la optima
calidad en la ejecucién de los trabajos y terminaciones, aungue no estén explicitados en el presente
pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de humedades por filtraciones o deterioros. Previo al revoque,
en los casos que se presenten fisuras, se deberan ejecutar llaves con armaduras de hierro u otra
propuesta que debera ser aprobada por la inspeccion.

ARQ. PABLO ANZILUTTI ARQ. SEBASTIAN INGLESE ARQ. M. JIMENA VICARIO
CORDINADOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DIRECTORA GENERAL
UEPA -MOP. UEPA -MOP. UEPA -MOP.

Secretaria de Obras Publicas y Habitat - Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura
Av. Alte. Brown 4751 - Santa fe (Cp. 3000)



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

05.2 Mamposteria

Se ejecutara mamposteria de ladrillos comunes para completamiento de los vanos o las que, sin estar
especialmente especificadas en los planos, sean necesarias para generar nuevos locales.

La mamposteria de elevacién, para revoque en ambas caras, se ejecutara a plomo, teniendo especial
atencién con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada dejando las superficies
enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se
controlard el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no
permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos comunes
deberan hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea
cumpla con las normas de seguridad vigente.

05.3 Submuracion y refuerzo sobre muro de fachada

Comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar la submuracion y refuerzos
estructurales en las fundaciones de muro de fachada, por debajo del cimiento existente, cortando en
tramos y refuerzos de un metro.

La contratista debera presentar la verificacién estructural como parte del Proyecto Ejecutivo, para su
evaluacion y aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra. Debera incluir también en dicho proyecto,
detalles de encuentros con el muro y otros elementos estructurales existentes.

05.4 Revestimiento simil piedra

Se aplicara en los muros indicados en la planimetria correspondiente, revestimiento granitico con ligante
acrilico de aplicacion continua, de alta estabilidad con acabado simil piedra. El material a emplear debera
ser flexible y de facil aplicacion, impermeable, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Se llevara a
cabo siguiendo las recomendaciones e instrucciones del fabricante y a las que imparta la Inspeccién de
Obra.

La contratista debera presentar nuestras y especificaciones técnicas del material propuesto, que sera
aprobado por la Inspeccion de Obra y definira el color a utilizar. No se dara comienzo a las tareas sin la
autorizacion de la inspeccion.

Se aplicara sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Previo a la aplicacién del revestimiento se debera cubrir con una base coat flexible. En caso de hallarse
desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados combinar con malla de fibra de vidrio
para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas.

Se debera aplicar considerando los tiempos necesarios para comenzar y finalizar pafios completos para
evitar marcas. Se terminara con dos manos de protector pétreo.

06 CONTRAPISOS, PISOS.

06.1 Contrapiso de hormigén H°8

Se realizara segun se indica en la planimetria correspondiente. Previo a la ejecucion del contrapiso, se
verificara la compactacién necesaria del terreno. Posteriormente se hara un contrapiso de 12cm minimo
de espesor, con hormigén del tipo H8.

Previo al volcado del hormigén se verificara que los niveles sean los requeridos y que las instalaciones
estén probadas. Si la Inspeccion de Obra considerara que dicha nivelacion no fuera la requerida, podra
solicitar su demolicién total o parcial.

06.2 Piso exterior loseta granitica
Este item comprende la provisién de mano de obra y materiales para la colocacién de losetas graniticas
40cmx40cm y 64 panes color gris claro, reglamentario, en el sector de vereda a intervenir.

06.3 Reparacion y rampa acceso hormigon raspinado

Se ejecutara en las rampas de acceso indicadas en la planimetria correspondiente, un piso de hormigén
armado con terminacion “raspinado” . El hormigén elaborado serd H21 s/ CIRSOC 201, armado con
malla Sima 20 x 20 cm x 8 mm.
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Antes de la ejecucion se compactara debidamente el suelo y se ejecutard un suelo cemento. Se le dara
un espesor uniforme de 12 cm. promedio, teniendo especial cuidado en la uniformidad de los niveles del
piso llaneado terminado, evitando los saltos, escalones y desniveles. Se pondra especial atencién en las
pendientes a lograr.

Terminacion raspinado: Antes que finalice el fraguado del hormigén se pasara un cepillo de cerdas
metalicas de unos 50 cm para rayar o raspinar la superficie. Los bordes laterales del piso se alisaran con
fratas en una franja de 15 cm.

Juntas de dilatacion:

La ejecucion de las juntas de dilatacion en pafios que no superen los 15 m2. Comprendera el corte
pasante del piso, con un ancho no mayor de 25 mm. El corte en el mismo se materializara mediante la
colocacion de poliestireno expandido, debera retirarse éste en una profundidad minima de 3 cm. Las
mismas deberan quedar perfectamente rectas para evitar los movimientos del poliestireno expandido en
su interior. Antes de la colocacion del material de sellado, se procedera a realizar una imprimacion previa
sopleteado, para la completa eliminacién de polvo y grasa. Es fundamental, ademas, que la junta

esté libre de humedad.

La junta se rellenara con un sellador de silicona auto-nivelante de bajo modulo para juntas en pavimentos
de hormigdn tipo “Sika RoadSil 1C-SL de SIKA” o equivalente, con alta resistencia a las acciones
climaticas, color gris. Para su utilizacién, colocacién y curado, se seguirdn estrictamente las
recomendaciones del fabricante.

Se incluye la recomposicién del piso de la cochera en el sector donde se ejecuten las nuevas
instalaciones

06.4 Piso Mosaico Granitico

Corresponde a colocacién de pisos nuevos, segun lo indicado en la planimetria.

Las piezas nuevas seran de mosaico granitico bicapa, medidas 30x30cm, espesor 33mm, terminacién
semi-pulido, por lo que debera ser pulido en toda su superficie en obra.

La Contratista debera presentar muestras antes de su colocacién, las que seran aprobadas por la
Inspeccion de Obra. Una vez que la Inspeccién de Obra las apruebe, la Contratista se vera obligada a
proveer la totalidad de la superficie a colocar, manteniendo la calidad la muestra aprobada, en caso
contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar la partida. No se aceptaran, piezas partidas,
manchadas, decoloradas, o con cualquier tipo de defecto. Al adquirir el material para su colocacion, la
Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto,
en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.

, ¥ agregar la mezcla himeda arriba.

Tomado de juntas

El tomado de juntas se realizara luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La junta a
rellenar estard perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizara pastina indicada por el fabricante,
dosificada 1.5 partes de pastina, 1 parte de agua. Se distribuird la pastina con secador de goma hasta
que penetre en la totalidad de la junta.

Se dejara la pastina sobre la superficie sin limpiar para su posterior pulido. Para un correcto
endurecimiento de la pastina, se curara manteniendo las juntas y el piso hUumedos durante 24hs. Luego
dejar el tiempo necesario para el pulido.

Los pisos se protegeran de las manchas de 6xido que pudieran provenir de los elementos que sobre
ellos se depositan, como asi también de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de
carpinteria y de cualquier otra mancha. La Inspeccion estara facultada a ordenar la remocion de zonas
de piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas aln después del pulido.

06.5 ZA4calo granitico, idem piso

Los z6calos, de 10 x 30 cm., deberan conservar las mismas caracteristicas del solado que deban
complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado en el punto 06.4. Su canto superior sera
terminado de fabrica en forma de cuarta cafia o biselado.

06.6 Pulido mosaico granitico
Para la terminacion de los pisos de mosaicos nuevos y existentes, se dejara la pastina sobre la superficie
a pulir, sin limpiar para ser pulidos mecanicamente y finalmente lustrados a plomo.
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Se tendra presente que las operaciones a realizar para el pulido de pisos seran las siguientes:

a- realizar un desgrose del mosaico, con el tamafio de plato acorde al tamafio del mosaico, dureza
adecuada (N° 36-N° 60)

b- refinar con piedra N° 180.

c- empastinar bien el piso y dejar reposar de 5 a 7 dias.

d- refinar nuevamente con piedra N° 180.

e- pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa).

f- dar el plomo para lograr el brillo final.

06.7 Reparacion de piso mosaico granitico-umbrales

En los lugares donde se indique o donde hubiere faltantes, se colocaran mosaicos graniticos recuperados
del mismo edificio, recomponiendo de esta forma el disefio original del conjunto.

Una vez limpio de polvo, arena, etc. el sector y recompuesto de ser necesario el contrapiso
correspondiente, se colocaran o recolocaran los mosaicos con una mezcla de asiento de mortero a la cal
cuidando de no alterar el espesor de la capa de asiento original y con ello el nivel terminado de piso.
Salvo indicacién expresa en la Documentacion Técnica, todos los materiales de descarte provenientes
de la demolicion, seran responsabilidad de la Contratista; exceptuando aquellos materiales, piezas u
elementos que por su condicion u estado revistieran de algun uso o valor que la Direccién pudiese
considerar relevante, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52 de la Ley N° 5188.

Ademas, deberd realizarse la provision y colocacion de umbrales en las puertas de ingresos que seran
placas enteras pulidas y lustradas, de 4 cm. de espesor y de un largo igual al ancho de la puerta donde
se cologuen y de un ancho igual al espesor del muro o pared que los contengan, con una cara longitudinal
pulida a la vista.

06.8 Revestimientos sanitarios

Se proveeran y colocaran ceramicos blancos mate en los locales sanitarios (office, bafios)

Altura de colocacién, hasta el dintel de las carpinterias.

Los ceramicos a colocar seran blancos, de primera calidad, esmaltado mate, procedentes de iguales
partidas y de conformidad con las muestras aprobadas previamente. La hilada primera debera apoyarse
sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente
el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocacion correcta del solado y los z6calos
previstos. En las aristas se deberan colocar guardacantos de aluminio prepintados blancos de cuarta
cafia de 10 mm., esmaltado blanco.

06.9 Mesadas

Se proveeran mesadas segun los planos del presente pliego. Los granitos seran de la mejor calidad en
Su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o afadidos, no podran presentar picaduras, rifiones,
coqueras, poros u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener
superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad
con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la
Inspeccion de Obra. Cuando se solicite, el abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de
estafio, no permitiéndose el uso del acido oxalico. Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario
utilizar como elementos auxiliares, seran inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el
material sea rebajado para recibir dichas grapas, se deberd dejar suficiente espesor como para no
debilitar las piezas. La utilizacion de estos medios de colocacion debera ser aprobada previamente por
la Inspeccion de Obra. El Contratista presentard muestras de cada tipo de material a emplear, al igual
que muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de sujecion de
bachas y piletas.

07 CARPINTERIAS ALUMINIO

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisiéon y colocacion de las
aberturas de aluminio con los cristales, herrajes y accesorios, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, planillas de locales y las planillas
correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de obra, como asi también
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todas las operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el pliego, sean necesarias para la
perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las
medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provisién se
realizara en forma gradual, en coordinacion con la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer y colocar las carpinterias. Las mismas se entregaran inicialmente los
marcos provistos de elementos de rigidizacion de manera que se garantice su indeformabilidad durante
el traslado y colocacion.

Una vez que estén fijados los premarcos, La Contratista debera colocar las aberturas con todos sus
herrajes, dejandolas en perfecto estado de funcionamiento.

Normas de ejecucion, entrega y colocacion.

Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en el mercado y
responderan a un “sistema” de aberturas determinado con todos sus accesorios que garanticen el
correcto funcionamiento y prestaciones.

Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles de extruidoras de primera linea segun las
especificaciones técnicas particulares. Se debera respetar el peso minimo de los perfiles que se indica
en las planillas segun el tipo y uso de los mismos. Estos tendran una aleacién de aluminio de 6ptima
calidad comercial y seran apropiados para la construccibn de ventanas de aluminio, sin poros ni
sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la Asociacibn Americana de fabricantes de ventanas.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del “sistema.”

Las aberturas que seran colocadas en el interior e indicadas en las planillas correspondientes seran
armadas con de aluminio crudo anodizado natural, respetando la linea A30 New y perfil regulable para
pafio fijo de Aluar o similar.

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicién quimica:

Aleacién 6063 T6 segun normas IRAM 681. Encuadradas dentro de los siguientes limites:

Silicio méaximo 0.6 %

Magnesio manganesio, cromo en conjunto maximo 0.2 %
Hierro méaximo 0.35 %

Cobre méaximo 0.1 %

Zinc méaximo 0.1 %

Vestigios e impurezas maximo 0.5 %

Aluminio diferencia

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063
en su estado de entrega (temple) T6, con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado
para los perfiles extruidos y 3005 para aquellas partes que se coticen en chapa:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su
uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 6070,
B 13, C 12. Posibilitaran contactos firmes de larga duracién y seran de facil reposicion. Deberan asegurar
absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural al viento.

Felpas de Hermeticidad

Se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados, Schlegel, Redyglaze o equivalentes. En las ventanas corredizas seran del mismo material
con el agregado de la lamina “fin-seal”.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes y accesorios necesarios para cada
tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.
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Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la méas alta calidad y de marcas
reconocidas y aceptadas por la Inspeccion de Obra.
La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y especializada para
supervisar la instalacién de tales elementos como el compromiso de garantizar un funcionamiento
perfecto y un acabado correcto. También proveerd y colocara todos los herrajes necesarios para el
normal funcionamiento de la carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar
herrajes no especificados. No se reconocera adicionales por agregados o cambio de herrajes con
respecto a lo especificado.
La Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un muestrario completo de los herrajes
gue se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeracion en catalogos para su
identificacion.
Todas las cerraduras deberan amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra general.
La Inspeccion de obra determinara los grupos de amaestramiento y los locales a los que corresponderan.
La Contratista proveera dos llaves por cada cerradura, tres llaves maestras para cada grupo amaestrado
y tres llaves maestras generales.
Elementos de fijacion
Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por La Contratista y son considerados como parte
integrante del presente pliego.
Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
El cadmiado o zincado sera posterior al roscado y agujereado de las piezas. Las selecciones seran
compatibles con la funcién para la cual van a ser utilizados.
La carpinteria se fijard mediante brocas o con insertos perdidos.
Se adjuntara memoria de célculo que justifique el didmetro y el distanciamiento dado entre brocas.
Chapas
Cuando deban utilizarse chapas de aluminio, las mismas seran de 2 mm. De espesor en toda su
dimension. La aleacién sera apta para plegar en frio a 90°, sin producir grietas ni ralladuras en las curvas
con temple semi duro H38 que permita un correcto anodizado.
Terminaciones superficiales
Los perfiles seran tratados de acuerdo a las indicaciones que se detallan a continuacién.
Anodizado
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados satinado natural, de 20 micrones
garantidos de espesor de capa anddica.
El proceso de anodizado y su medicion de espesor de capa anddica, como asi también el control de
eficiencia del sellado, se realizara en un todo de acuerdo a las hormas internacionales.
Se describen a continuacion estos procesos y sus métodos de control.
Capa anddica
Satinado y anodizado color natural. Espesor anédico: 20 micrones.
Todos los perfiles se someten a un proceso de lavado e inmediatamente reciben por bafio una capa
anddica con un espesor determinado de micrones, que se efectuard mediante la inmersién de los
elementos a tratar en un electrolito acido donde se hace pasar una corriente eléctrica provocando
artificialmente una oxidacién controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia.
Para lograr esto es necesario mantener las condiciones éptimas del bafio segliin normas internacionales.
Sellado
Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente, se procede al sellado de los poros en un bafio
hirviendo compuesto por agua destilada o desionizada con ciertas sustancias quimicas de accion
inhibidora con un PH determinado, que convierten la capa anddica, que es 6xido de aluminio en
monohidrato de aluminio.
Los controles a efectuar son:

e Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.

e Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspeccién de obray La

Contratista.
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El proceso de sellado se controla de la siguiente forma:

La superficie de los perfiles libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un algodén
embebido en solvente o benzol.

Sobre el campo de ensayo; asi preparado, se dejara caer una gota de solucion al 2% (dos por ciento) de
violeta de antraquinona. Se dejara actuar el colorante durante 5 (cinco) minutos sobre la superficie
tratada, y luego se procedera a lavar la mancha con agua jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar
después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno.

La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anddica, sellada,
indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha
fracasado.

En el proceso de sellado no hay tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrado
los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidaciéon mucho mas rapidamente que si el
perfil de aluminio se montara sin proteccion anddica.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los perfiles anodizados se
realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas UNI N° 3396, 4115, 4122.

La Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccion de Obra los elementos para llevar a cabo los
controles.

La empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucién de las aberturas o elementos, si en el
momento de la medicién de la capa anddica y control de sellado se establece que no responden a lo
especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos
ocasionados.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Este
tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

Provisién y colocacion de aberturas.

Se proveeran y colocaran todos los elementos componentes de las aberturas de aluminio con las hojas,
accesorio y herrajes, para puertas y ventanas, especificados en los planos y planillas correspondientes,
en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que
alli se indican.

Los marcos serén de aluminio anodizado natural, perfil regulable o0 A30 New de Aluar o similares segun
se indica en las planillas correspondientes. El perfil regulable serd adaptado a pafio fijo con contravidrio
del mismo material y burletes correspondientes. Las aberturas que se indican como A30 New o similar
llevaran premarco de acuerdo al célculo que debera aprobar la Inspeccion de obra. Los herrajes,
accesorios y cerraduras seran los que correspondan a la linea que se use.

Los vidrios estan especificados en el item Vidrios y espejos.

07.1 Puerta - aluminio anodizado -

Corresponde a la provision, ejecucion y montaje de las aberturas de aluminio anodizado natural, linea
A30 New o equivalente, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos de carpinterias.

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados satinado natural, de 20 (micrones)
garantidos de espesor de capa anddica.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse.

Estar4 a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos completos de detalles, con las
aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministre la
Inspeccién de Obra. Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente 0 necesaria introducir
a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacion, no da derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios
contractuales.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.
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Colocacion en obra.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. El arreglo de
las carpinterias, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la Inspeccion de Obra.

Herrajes.

Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas segun la linea a la que
pertenezca, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Seran de acero inoxidable, bronce platil,
hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en planillas y/o planos de detalles.

07.2 Pafios fijos de aluminio anodizado

Corresponde a la provisién y colocacién de pafios fijos con marco de aluminio regulable anodizado
natural, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos de carpinterias.

Se montara en el piso sobre un tubo de aluminio 100x100mm de aluminio anodizado natural tipo Aluar o
equivalente. Este tubo se fijara al piso de mosaico granitico o calcareo mediante con tornillos y tarugos
“Fischer” S-8.

Para los marcos indicados en las planillas de carpinterias interiores, A30 de Aluar o equivalente, segun
el espesor del tabique donde estara colocada la abertura.

Se utilizaran todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea elegida para el proyecto, con
todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucion.

Para la colocacion de vidrios, se seguiran los requerimientos fijados en el item 08 para vidrios, del
presente pliego, en los espesores y caracteristicas correspondientes.

07.3 Tubo 100x100 premarco vigas, columnas y apoyo inferior aluminio anodizado

Se proveeran y colocaran tubos de aluminio anodizado natural de 100 x 100 mm, tipo Aluar o equivalente,
que se utilizaran para el replanteo de tabiques. Se dispondran como zécalos, columnas y dinteles, de
acuerdo a la planimetria correspondiente.

El tubo inferior, se fijara al piso de mosaico granitico o calcareo mediante elementos y materiales que
resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los tabiques. Previo a la fijacion, se debera colocar
banda acustica de espuma de polietileno autoadhesiva elastica, de 90 mm de ancho, 3mm de espesor
minimo, centrada al eje del tubo, a los efectos de contrarrestar la accion corrosiva de agentes quimicos
gue se utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

07.4 Z6calo placa aluminio pegado con respaldo

En los locales indicados en la planimetria del pliego licitatorio, se colocara zécalo de chapa plegada de
aluminio anodizado tipo “L”. Tendran una altura de 10 cm y su ancho cubrira los z6calos existentes.

Se colocaran respaldos de madera, que seran fijados al muro. Posteriormente los zdcalos se fijaran con
tornillos, que seran cubiertos con tapa tornillo color gris.

08 VIDRIOS

Se presentardn muestras de cada tipo de vidrio o espejo, conforme a planimetrias y detalles de
carpinteria, para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Los vidrios y espejos estardn exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en estas
especificaciones, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion.

El espesor de las hojas sera regular y en ningiin caso seran menores que las que a continuacion se
indica para cada

tipo. Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustdndose a recomendaciones exigidas. Las
medidas que se indiquen en cada caso deberan ser verificadas en obra.

ARQ. PABLO ANZILUTTI ARQ. SEBASTIAN INGLESE ARQ. M. JIMENA VICARIO
CORDINADOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DIRECTORA GENERAL
UEPA -MOP. UEPA -MOP. UEPA -MOP.

Secretaria de Obras Publicas y Habitat - Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura
Av. Alte. Brown 4751 - Santa fe (Cp. 3000)



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

08.1 DVH 24 mm (laminado 3+3 — C.A.12 - laminado 3+3)
Se proveera y colocara DVH 3+3 mm +camara de aire 12 mm + 3+3 mm, incoloro segun se indica en
planos de carpinterias.

08.2 Vidrio laminado 3+3 mm — transparente
Se proveera y colocara vidrio laminado de seguridad 3+3 incoloro, segun se indica en planos de
carpinterias.

08.3 Vidrio laminado 6mm termoendurecido + 3mm — con PVB blanco
Se proveera y colocara vidrio laminado de seguridad 6 termoendurecido + PVB + vidrio 3mm, segln se
indica en planos de carpinterias.

08.4 Espejos 4 mm.
Se proveeran y colocaran espejos de cristal incoloro de 4mm de espesor minimo en los locales sanitarios
indicados en la planimetria correspondiente.

09 PISOS VINILICOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, y la provision de los materiales y
equipos que correspondan, para la ejecucion de los pisos vinilicos y los zécalos, en todos los sectores
indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspecciéon de Obra; como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras.
Antes de colocar el material, la Empresa presentara muestras de todos los materiales a utilizar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién. Al adquirir el material, la Empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente
al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

La base donde sera instalado el piso vinilico debera encontrarse siempre en perfectas condiciones. Esta
superficie debe estar limpia, nivelada, seca y firme. Es de responsabilidad del instalador verificar estas
condiciones. Antes del inicio de los trabajos, se hara una limpieza profunda y se retiraran los restos de
masa, yeso, pedazos sueltos, y se removeran grasas, aceites y todos los otros tipos de suciedad.

El adhesivo a utilizar, seré el recomendado por el fabricante del piso. Deberé estar bien homogeneizado
antes de su utilizacion, cuidando de no utilizar adhesivo en exceso. La colocacién se hara bajo estrictas
recomendaciones del fabricante del producto.

09.1 Piso vinilico baldosas - solias / umbrales

Se proveeran y colocaran pisos vinilicos rigidos SPC con sistema de encastre click, nacleo flexible y
resistente, compuesto de piedra caliza y PVC. El disefio sera simil madera, tanto en apariencia como
textura, a definir por la inspeccién de obra. Seran de un espesor de 4mm + EVA de 1,5 mm.

La Contratista debera presentar muestras antes de su colocacién, las que seran aprobadas por la
Inspeccion de Obra. Una vez que la Inspeccion de Obra las apruebe, la Contratista se vera obligada a
proveer la totalidad de la superficie a colocar, manteniendo la calidad de la muestra aprobada, en caso
contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar la partida.

Se tomaran en consideracién todas las recomendaciones del fabricante antes de la colocacién, lo que
implica incluir también la masa niveladora sobre los pisos existentes.

10 INSTALACION ELECTRICA

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra
especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo
todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas
especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminacion de las tareas y permitan la puesta en
servicio del sistema, segln las normas vigentes. En toda la superficie a construir se deberan contemplar
las presentes especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio.
Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:
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La provisién y colocacion de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, boquillas, conectores,
tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, dispositivos de proteccién y seguridad, artefactos de iluminacion, etc.; y en
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para la totalidad de la
instalacién eléctrica, y los que resulten necesarios para la correcta terminacion y funcionamiento de la
misma, de acuerdo a sus fines y normas vigentes.

El contratista tendra a su cargo toda tramitacién, ante la Empresa Provincial de la Energia o Cooperativas
de Energia, que sea necesaria para la ejecucion de las instalaciones, a los efectos de que las mismas
puedan, en el momento oportuno, ser conectadas al servicio en su totalidad. Se tendran en cuenta las
reglamentaciones de la EPE, debiendo considerarse incluida la provision e instalacion de todo elemento
necesario para el cumplimiento de tales fines.

Reglamentaciones, Normas para materiales y Mano de Obra, Permisos e Inspecciones:

Todos los materiales serdn nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que
tales normas no existen, en su defecto, seran validas las normas ANSI (American National Standard),
las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) en este
orden.

Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Reglamentacién de
la AEA (Ultima edicién vigente), las reglamentaciones municipales y provinciales, la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y Decreto Reglamentario N° 351/79.

El Contratista debera dar cumplimientos a todas las ordenanzas y/o leyes municipales, provinciales y/o
nacionales.

IEC: 60.364 - Instalaciones eléctricas en inmuebles.

IEC: 60.439 - 1 - Conjuntos de aparatos de distribucidon de baja tension.

IEC: 529 - Grado de proteccion de las envolventes.

IEC: 947 - Aparatos eléctricos de baja tension

DIN: 43670/71 - Barras de cobre

DIN: 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas.

VDE: 0103 - Célculo de esfuerzo en barras

IEC: 865 - Calculo de esfuerzo en barras

ICE: 909 - Célculo de las corrientes de cortocircuito

NFPA NEC

IEEE

Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Normativas de gestién de la calidad - Serie ISO 9000

Para cableados enterrados, se respetara la reglamentacién para lineas eléctricas exteriores de la A.E.A.
N°© 351.82/621.351.

“Las normas, reglamentaciones y leyes vigentes citadas son de uso obligatorio, deberan ser tenidas en
cuenta para la presentacién de la oferta y la aprobacién del proyecto ejecutivo, no se aceptara reclamo
alguno por la omisién de las mismas.”

La documentacion grafica que consta en el presente pliego, es informacion indicativa, la Empresa
Contratista, debera realizar su propio relevamiento y evaluacion técnica y proyecto. La Contratista
suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas necesarias,
para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e instrucciones de uso
y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

Pruebas:

El instalador presentar4 una planilla de pruebas de aislacién de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre si, y con respecto a tierra, verificandose en el acto de la recepcion provisoria, un
minimo del 5% de los valores consignados a eleccién de la Inspeccion de Obra, siendo causa de rechazo
si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Asimismo, se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalacion, se realizara primeramente sin
tensidn principal, para verificar blogqueos, enclavamientos, etc.

Tableros:
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Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general, debiendo el
contratista adjuntar a su propuesta las planillas de datos garantizados adjuntas de los distintos
elementos, pudiendo la Inspeccién de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar
todo aquello que no cumpla los datos garantizados.

Se construiran en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor de 1,6mm de espesor
doblada y soldada, de dimensiones y construccion conforme a lo indicado en planos dejandose como
reserva espacio, rieles, barras, etc., preparados para un 25% de elementos de reserva, con un minimo
de 40 médulos DIN (18 mm).

Interruptores automaticos hasta 63A:

Los interruptores automaticos termo magnéticos hasta 63A bipolares o tripolares seran para montaje
sobre riel DIN, marca Schneider Electric de 6 KA segun IEC 898 y de 10 KA segun IEC 947.1 de
capacidad de ruptura minima, o la que esta indicada en el respectivo esquema unifilar. Seran modelo
C60N de SCHNEIDER ELECTRIC, S250 de ABB 0 5SX de SIEMENS.

Disyuntor Diferencial:

Seran para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo correspondiente a los termomagnéticos
a usar: actuaran ante una corriente a tierra de 0,03A y deberan tener botén de prueba de funcionamiento.
Seran modelo ID de SCHNEIDER ELECTRIC, 5SZ de SIEMENS 6 F360 de ABB.

Contactores y relés

Fusibles

Conexiones

Letreros y Rotulaciones

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarias, exigidos por la legislacion/normas
vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su
funcion, los mismos deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En
particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales

Rotulado de todas las protecciones y tableros.

Colocacion del esquema unifilar.

Indicacion de peligro

Indicacion sobre el uso de indumentarias de proteccion

Indicacién sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

Indicacién acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio
Indicacién acerca de la funcion de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordara con la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

La Contratista deber verificar y llevar a cabo todos los trabajos necesarios para verificacion y ejecucion
de la puesta a tierra general. Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las partes metalicas de la
instalacion normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, tapas de
camaras, gabinetes, tableros, artefactos de iluminacién, etc. de manera de asegurar la continuidad
metdlica, mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante la
colocacién de conductores de cobre desnudo a los que deben conectarse cada elemento metalico de
toda la instalacion. Se realizara la misma; de acuerdo a lo reglamentado por la AEA en la reglamentacién
para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles Publicos.

En el caso de conexion a equipos mediante fichas, el conductor de proteccion debe tener su espiga,
dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tension al efectuar la conexion
y resulte imposible el enchufe erréneo de las espigas. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo,
permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica
que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el
accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor
maximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ohm, medida entre cualquier punto
de la parte protegida y tierra. Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de
cobre. Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizara jabalina, construida
en acero-cobre de %" de seccién y 3 m de largo, aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido
en extremo superior, con sujecion a tornillos para el cable de salida.
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Todos los tableros seccionales estaran solidamente conectados a tierra mediante conductores cuya
seccion responderan a la siguiente tabla:

Tabla 771-C.Il - Secciones minimas de los conductores de puesta a tierra y de proteccion

Seccién de los Seccion nominal del correspondiente conductor de proteccion
conductores de “See” [ mm® ] ¥ del conductor de puesta a tierra “Spar” [mm*] |
linea Si el conductor de proteccion (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacién | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no as del mismo material
S mm’ 1 que el conductor de linea gue el conductor de linea
$=16 K xs
y = e X
= 5 k,
k, )
16 <5<35 16 'I;!L_'-’flﬁ
k, Ay
& =35 &2 — X ‘2‘
Donde: T -
ky es el valor de & para el conducior de linea, elegido de la Tabla 771.19.11, de acuerda con los mate-
riales del conductor v su aislacion, |
k; es el valor de & para el conductor de proteccidn, elegide de las tablas 771-Cll a 771-C.V, segin
comesponda,
Jabalina

Estaran fabricadas con un alma de acero trefilado de alta resistencia mecanica cubierta con un
revestimiento de cobre efectuado por deposicion electrolitica. Seran de %" de diametro y 3 metros de
longitud pudiendo ser indistintamente lisas o acoplables. Cumpliran las prescripciones de la norma IRAM
2309-1. Todas las jabalinas deberan ser instaladas con martinetes de hincado para impedir la
deformacion y asegurar una mejor ejecucion de la percusion. La superficie de contacto aproximada sera
de 0,6m2. En extremo superior, llevaran abrazadera de bronce fundido, con sujecién a tornillos para el
cable.

Cable desnudo

El cable para la malla y las conexiones entre jabalinas y malla, entre puntos fijos y hierros de estructuras,
entre malla y barras equipotenciales sera de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccion.

Podra ser de cobre (IRAM 2004) o acero-cobre (IRAM 2467). Las uniones de la malla de puesta a tierra
se haran con soldaduras exotérmicas.

Planos de Obra:

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y
potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades
pueden sufrir variaciones y serén confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo
del contratista. Se deberan realizar planos de obra en escalas convenientes — 1:50 - para establecer la
ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacién.

Documentacién a presentar por la Contratista:

MEMORIA TECNICA y PLANOS CONFORME A OBRA:

10.1 Modificacién y agregado en tablero general existente

En el tablero existente se agregara una llave de corte general que reemplazara todas las existentes del
area a intervenir y se comunicara desde ahi al tablero seccional, en todo de acuerdo a las memorias
técnicas y de calculos que la contratista presente y que se aprueben.

10.2 Tablero seccional

Se proveera un tablero seccional para la provisién de energia eléctrica al sector a intervenir. Sus
caracteristicas deberan responda a las normas vigentes y a los requerimientos que se indican en el
presente pliego, en todo de acuerdo a las memorias técnicas y de célculos que la contratista presente y
que se aprueben.

Tablero Seccional
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La contratista debe proveer e instalar un gabinete estanco metalico tipo Genrod S9000 - 700x500x250mm
- IP66, rectangular de acero con grado de proteccion IP66 que cumpla con las siguientes normativas de
seguridad eléctrica, Certificacion IP: RAM 2444 - IEC 60529; Certificacion de calidad ISO 9001-2008, IEC
60670:2002. Debe contener bisagras semiocultas que permitan una apertura de 180°, bandeja porta
elementos construida en chapa galvanizada en caliente, burlete contintio de poliuretano de alta respuesta
a la deformacion elastica, amplia gama de accesorios que faciliten la colocaciéon de todo tipo de
elementos y una reserva del doble de lo pedido en unifilar.

Dentro del mismo, se proveeran e instalaran las protecciones pertenecientes al tablero seccional como
ser el interruptor termomagnético general y un disyuntor diferencial general del bloque, segun se
encuentran estipuladas en el plano unifilar; y los mismos seran de la marca “SCHNEIDER — ABB — GE”.
Asimismo, también se debe proveer e instalar un juego de barras para la distribucién de los conductores
de fase — neutro hacia cada uno de los tableros ubicados dentro de las alas en cuestién, y de forma
independiente también un distribuidor unipolar tipo bornera destinado al reparto del cable de puesta a
tierra, la marca de estos ultimos sera “ZOLODA” o similar.

Para la iluminacién exterior, se colocara un interruptor termomagnético bipolar del circuito de iluminacion,
un contactor con bobina de 220v comandado por un fotocontrol; segln se indica en plano unifilar. Todas
las luminarias exteriores a colocar, encenderan y apagaran de manera automatica, contraladas por un
fotocontrol.

10.3 Bandejas portacables completa con tapa - incluye accesorios

En aquellos sectores dénde se indiquen en planos o dénde por razones de comodidad la Inspeccién de
Obra considere conveniente, se utilizardn bandejas portacables para la distribucion de cables, ya sean
de fuerza motriz, iluminacién o cables de circuitos de corrientes débiles.

Las bandejas estaran construidas con acero SAE 1010 en tramos rectos de 3 metros de longitud y altura
lateral o ala de 50mm. El ancho de los tramos cambiara segun las necesidades del transporte de cables,
con un minimo de 100mm de ancho. Los tramos de 50, 100, 150, 200 y 300 mm se fabricaran con chapa
de 0.89 mm (BWG 20) de espesor como minimo. Las bandejas tendran un tratamiento superficial de
galvanizado en caliente de origen y llevaran la tapa del sistema, del mismo material.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensién se realizard mediante varilla roscada de 5/16 y
brocas por expansion tipo IM 5/16 cada un metro y medio de distancia maxima. En el extremo inferior
de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 o 44x28, zincado) para sujetar las
bandejas y, ademas, permitir el futuro agregado de caferias suspendidas mediante grampas tipo GO3.
Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante lo
permita, se utilizaran ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se
soportaran al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".

Tanto los tramos rectos como los accesorios, como ser: curvas planas a 45 o 90°, curvas articuladas,
reducciones, cuplas de union, etc., deberan pertenecer a una misma marca. Se prohibe la fabricacién de
accesorios en obra o su adaptacion, debiendo ser los mismos, elementos originales de fabrica.

Las bandejas portacables seran comunes para los tendidos de electricidad y corrientes débiles que se
separaran fisicamente mediante accesorios tipo separadores, abulonados al fondo de las bandejas.

El ancho de los tramos cambiara segun las necesidades del transporte de cables.

10.4 Pisoductos embutidos
En los casos en que se indique o en los que se consideren necesarios segun la ingenieria de detalle,
para la distribucion bajo piso de alimentacién a tomacorrientes de uso general y de tomacorrientes de
uso exclusivo informatica, se utilizard una red de conductos marca, compuesto por 4 conductos de chapa
de acero calidad comercial, espesor minimo 1.6mm, soldados entre si para darle rigidez estructural al
conjunto.
Cada via tendrd una seccion de 34x72mm, con bocas de salida cada 600mm.
La terminacion sera a través de un bafio de inmersion en pintura sintética color negro.
Las cajas de pase seran de fundicion de aluminio, con divisiones interiores que permitan una completa
separacion de los diferentes servicios.
Las salidas para servicios, se efectuardn mediante periscopios de aleacién de aluminio extruido, con las
siguientes salidas:

e dos modulos tomas con tierra — 10A - color blanco - tension normal — tipo Roda de Schneider.
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e dos modulos tomas con tierra — 10A - color rojo - tension estabilizada — tipo Roda de Schneider.
e dos modulos tomas RJ45 - categ 6 - color blanco - toma datos — tipo Roda de Schneider.
e un mddulo tomas RJ45 - categ 6 - color blanco - toma telefonia — tipo Roda de Schneider.
La alimentacion de energia eléctrica a los sistemas de alimentacion normal y exclusiva para informatica
se ejecutara desde los tableros seccionales segun planimetria.

10.5 Cafios, Cajas, Rieles y Accesorios

Para la distribucion de alimentacion de circuitos de iluminacién, tomacorrientes de uso general y fuerza
motriz se utilizaran cafierias de hierro galvanizado cuando estas vayan a la vista, y/o cafieria plastica
marca “SICA”; “HOMEPLAST”; “TUBELECTRIC” o equivalente (embutidas en cielorraso), cumpliendo
como minimo los requisitos de las Normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21 para las cafierias rigidas,
IEC61386-22 para las cafnerias curvables, de diametro minimo 1”. Todos los tramos de un sistema,
incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados antes de pasar los conductores y seran de
la misma linea.

Cablecanales

Para la distribucién de alimentacion de circuitos de tomacorrientes de uso general, fuerza motriz y de
datos de baja tension, se utilizaran conductos de PVC rigidos aislantes estructurados y autoextingibles,
con tabiques divisores de las medidas acordes y necesarias para las instalaciones a realizar, para su
utilizacion en paredes y/o pisos. Cumpliran con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, segin ISO
9001:2008 y Sello de Certificacién de Conformidad con la fabricacion segin Norma IEC 61084-1. Seran
de color blanco y se colocaran fijados al paramento correspondiente con tornillos y tacos de expansion
de nylon, asegurandose la correcta fijacion. Estaran perfectamente a nivel y a plomo. Se utilizaran todos
los accesorios de la linea elegida, como curvas planas, esquineros, codos, uniones, cajas porta

bastidores universales, etc. Seran marca “Zoloda”, “Schneider Electric”, o similar.

10.6 Cable IRAM 62267

Utilizados para circuitos de iluminacion y distribuciéon de energia, instalados en tableros, cafierias y
sistemas de canalizacion por z6calos o analogos. Los conductores eléctricos deberdn responder a las
exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

Asociacion Electrotecnia Argentina. Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

De estas Ultimas se contemplara lo siguiente:

Condiciones generales

Corrientes admisibles

Material conductor

Caracteristicas aislantes

Rigidez dieléctrica

Formacion del cableado de los alambres. Se utilizardn exclusivamente cables con aislacion de PVC
ecolégico, libre de plomo, de baja emision de humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos
para su instalacién en lugares con alta concentracion de personas o dificil evacuacién. Responderan a
las prescripciones de la norma IRAM 62267, siendo sus caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segun IRAM NM-280.

Aislacion: poliolefinas libres de halégenos (LSOH).

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM |IEC 63332-3-23.

Tension nominal: 450/750V.

Rango de temperatura de servicio: -5 °C — 70 °C.

Para las distintas fases se utilizaran cables con aislacién de colores normalizados de acuerdo a lo que
indica la Asociacion Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacién para la ejecucién de Instalaciones
eléctricas en inmuebles” y que especifica:

Neutro: celeste.

Fase R: marron.

Fase S: negro.

Fase T: rojo.
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Para el conductor de fase en instalaciones monofasicas, se podra utilizar indistintamente cualquiera de
los colores indicados, pero con preferencia el marrén. Para las puestas a tierra se utilizaran conductores
con vaina bicolor verde-amarilla, de 2.5 mm2 de seccibn como minimo. Los cables para los circuitos de
iluminacién tendran una seccién no inferior a 1.5 mmz2. Los cables para los circuitos de tomacorrientes
tendran una seccion no inferior a 2.5 mmz2. Para la transicion de cables subterrdneos por bandeja a
unipolares por caferias se utilizaran cajas con borneras adosadas al ala de la bandeja. Marcas de
referencia: PRYSMIAN, IMSA.

10.7 Cable IRAM 62266

Utilizados para la distribucion de circuitos de iluminacion, tomacorrientes, control y fuerza motriz en
general, se canalizaran a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo perforadas o escaleras, y en
forma subterranea tendidos por cafieros o directamente en el suelo, segun se indique. En este Ultimo
caso iran protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para acometidas a motores en espacios
técnicos, se podran canalizar adoptando la modalidad conocida como cafio camisa, con la precaucion
de colocar boquillas en los extremos de los cafios para no dafiar el aislante del cable. Por bandejas se
instalaran cables tipo subterraneo IRAM 62266 excepto en conductor PAT. Podran ser unipolares o
multipolares, con doble aislacién, aptos para instalaciones subterraneas y aun bajo el agua. En el tltimo
caso, se utilizara material de relleno no higroscopico para conformar el conjunto con morfologia cilindrica.
Se utilizaran exclusivamente cables con aislacién ecoldgica, libre de plomo, de baja emisién de humos
opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacién en lugares con alta concentracion
de personas o dificil evacuacion. Responderan a las prescripciones de la norma IRAM 62266, siendo sus
caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para secciones
mayores, segun IRAM NM-280.

Aislacion: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de halégenos (LSOH).

Relleno: material LSOH penetrante y no adherente, no higroscépico.

Envoltura: mezcla termoplastica LSOH con marcado secuencial metro a metro.

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM |IEC 63332-3-24.

Libre de hal6genos: IEC 60754-1.

Reducida emision de gases téxicos: CEl 20-37 parte 7 y CEI 20-38.

Baja emisién de humos opacos: IEC 61034-1,2.

Nula emisién de gases corrosivos: IEC 60754-2.

Tensién nominal: 0.6/1kV.

Rango de temperatura de servicio: -5 °C — 70 °C.

Segun las exigencias de la instalaciéon, podran contar con las siguientes protecciones mecanicas:
Cables multipolares: se empleara una armadura metdlica de flejes o alambres de acero zincado.

Cables unipolares: se emplearan flejes de aluminio.

Proteccion electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre.

Marcas de referencia: PRYSMIAN AFUMEX 1000, IMSA.

10.8 Llaves y Tomas

Llaves y tomacorrientes

Se utilizara un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo, marco
embellecedor o tapa plastica y diferentes médulos que deberdn ser intercambiables permitiendo su
recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la cantidad
de médulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad, se completara con médulos o tapones
ciegos.

Las llaves deben tener la posibilidad de admitir ademas de los médulos interruptores y de distintos tipos
de tomacorrientes, otros como para servicios de computacion, TV, telefonia, dimmers, etc.

El color de los médulos y tapas seran de color blanco. Estaran fabricados con materiales termo polimeros
no ignifugos para cumplir con la condicidn de no propagacion de las llamas. Deberan ser resistentes a
los rayos ultravioletas y deformaciones por calor.

Interruptores eléctricos manuales (llave de efecto)
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Los interruptores responderan a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares-. Los bornes serdn de latdon con bafio de niquelado y el
contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecion de los cables estaran construidos
de aleacioén de hierro, con tratamiento térmico y proteccion galvanica.

El cable de cobre de conexion debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de manera
tal que la tuerca y el tornillo no intervengan en la conduccién de la corriente. Seran del tipo modular a
tecla, para 250 V y 10A, proteccion IP 40, con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. La
Inspeccidn se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la norma IRAM NM-
60669-1indicados en el punto 6 de la citada norma. En instalaciones monofasicas, los interruptores de
efecto deberan cortar el conductor de fase. Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXIlI, Plasnavi linea
Roda o similar.

Tomacorrientes.

Las tomas del tipo de embutir serdn médulos para una tension de 220 V, seran bipolares con toma a
tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme a norma IRAM-
IEC 60309. Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por medio
de un tapon ciego de color igual al médulo toma. No se aceptard el sistema DUAL para los
tomacorrientes.

Seran de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXII o Plasnavi linea Roda. Los
tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, seran del tipo capsulados de
amperaje y niumero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccion minima requerida para
dichas tomas seréa IP45.

Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también debera responder a la
proteccion mencionada. Se debera respetar de acuerdo a la tension de cada tomacorriente, la posicién
horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la norma. Seran
marca Steck, Gewiss 0 Scame.

Bocas de tomas e iluminaciéon completas

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutard las bocas completas de iluminacién y
tomas, las mismas se tenderan segun el plano de planta e unifilares, por medio de cafios de PVC libres
de halégenos (embutidas), o galvanizadas tipo Daisa o equivalente, (a la vista) de 20mm de diametro
como minimo y cableado con cable unipolares, libres de halégenos, cumpliendo las caracteristicas que
figuran en la secciéon MATERIALES. Las bocas de tomas se colocaran completas con modulos, bastidor,
tapas, etc. La canalizacion se ejecutard con todos los accesorios de la marca los cuales deberan ser
libres de hal6genos.

Artefactos de iluminacion

La Contratista deber& cotizar la provisién e instalacion de la totalidad de los artefactos de iluminacion
indicados en planos y planillas, incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en planos. Todos los
artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra, completos, incluyendo brazos, barrales,
borneras, fuentes, difusores, etc., totalmente cableados y armados. Debera adjuntar los datos
fotométricos y fisicos de cada luminaria a los efectos de poder comparar los rendimientos individuales.
Marcas de referencia: Lucciola, Lumenac, Novalucce.

10.9 Provisién y colocacion de LO1 Luminaria tipo Lucciola - modelo Tasso Max - tubo led Philips t8 Ecofit
16w, 4000°k.TLM085 19 w 3300 Im 83 x 851mm. Luz Neutra.

10.10 Provision y colocacién de L0O2 Luminaria adosable - tipo Lucciola — Nuovo Elegante, BLP030, 24w,
2400 Im, 300x300mm Plafén. Luz Neutra.

10.11 Provision y colocacion de L0O3 Luminaria empotrable - tipo Lucciola — Nuovo Elegante, BLE066,
45w, 4400Im, 605x605mm. Luz Neutra.

10.12 Provision y colocacion de L04 Luminaria empotrable - tipo Lucciola — Nuovo Elegante, BLE066,
45w, 4400 Im, 594 x 594mm. Dimerizable. Luz Neutra.

10.13 Provisién y colocacion de L05 Luminaria adosable - tipo Lucciola — Nuovo Elegante, BLP066, 45w,
4400 Im, 594 x 594mm Plafon. Luz Neutra.

10.14 Provision y colocacion de L06 Reflector LED 100w Luz Fria.

10.15 Provision y colocacién de artefactos de iluminacion de emergencia tipo AFL 7206-led

10.16 Provision y colocacién de carteles de salida de emergencia tipo EM35 Lucciola o equivalente.
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11 INSTALACION BAJA TENSION

El presente item tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para los Sistemas
generales/compartidos de Corrientes Débiles.

El rack general debera ir instalado segun figura en plano, denominado como rack 1, a este debe llegar
alimentacion estabilizada de 220v.

Debido a las tecnologias utilizadas se deberan implementar diferentes redes de datos para, TELEFONIA
IPy DATOS.

Comprenden las canalizaciones y cableados para la instalacion de la red de datos. En todos los casos,
para la ejecucion de las cafierias, conductos y canalizaciones valen las mismas consideraciones que se
indicaron para la instalacion eléctrica, y las mismas se pagaran en los items correspondientes de
instalacién eléctrica. Los cables, equipos y accesorios seran de calidad tipo Furukawa Electric.

El cableado sera ejecutado con cable UTP CAT6A (un cable por boca de datos) que sera conectado a
una ficha RJ45 del lado del usuario y al patch panel en el extremo opuesto. Las cajas de conexién a
utilizar para conectar los puestos de trabajo seran plasticas y dispondran de 2 conectores modulares de
8 posiciones (RJ45) en los que terminaran los cables UTP, certificados segun categoria 6.

Cableado UTP Cat6A - Los elementos a proveer deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

El cableado debera implementarse con una solucién de Categoria 6 Aumentada, o superior (10Gbps),
acorde a las especificaciones de la “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25 para SO/IEC 11801,
y TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, soportando 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbps sobre par trenzado
no blindado (UTP) hasta 100 metros.

La solucién debera contar con un certificado de Laboratorio Independiente UL, de forma de garantizar su
cumplimiento con las especificaciones de los estandares “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25
para ISO/IEC 11801, y TIA 568B2-10 Categoria 6 Aumentada. Se debe entregar la carta de certificacion
y graficas de los laboratorios UL que lo demuestren.

La solucion instalada debera responder un canal completo Categoria 6A, utilizando componentes de la
misma marca en todo el canal, sin recubrimiento metalico, ni necesidad de ser aterrado. No se aceptaran
cableados con componentes de distintas marcas.

Cada puerto de red debera certificarse para su funcionamiento de acuerdo a las caracteristicas
solicitadas, entregandose luego de la instalacion un informe detallado con los resultados obtenidos. Se
deberan rotular todas las bocas de red con el objetivo de homogeneizar y obtener una identificacion
univoca de cada caja de pared con su respectivo puerto en la patchera. Se detallard en forma precisa la
metodologia de rotulacién a través de panilla complementaria en obra.

El cable a utilizar para puestos de trabajo sera de color gris, geometria circular, y una cinta bisectora por
dentro, con temperatura de trabajo de -20°C a 60°C. Debera ser catalogado del tipo UL CMR y CMG. No
se aceptaran cables con geometrias no circulares.

11.1 Instalaciones y cableado para datos, telefonia

RED DE DATOS

En los puntos indicados en planos se colocaran bocas que podran utilizarse indistintamente para red de
datos o telefonia, cada una de ellas contendra una ficha RJ 45 cat. 6. El cableado se canalizard desde
cada boca hasta el rack a instalar en la sala de informética de P.B. Debe también considerarse el
cableado a puntos access point (4), con alimentacion PoE.

Conductores:

Cable Utp Cat. 6A SF/UTP 23AWG X 4P Lszh — Modelo: Gigalan Augmented — Marca de referencia:
Furukawa - Verde (bajo Humo Cero Hal6geno) — Cantidad: mts segun planos de planta.

11.2 Equipos informaticos

Corresponde a la provision, conexidn, programacion y puesta en funcionamiento de los equipos y
accesorios necesarios para el funcionamiento de las redes informaticas de las nuevas oficinas del
aeropuerto, en correspondencia con todo lo antes dicho en las generalidades del item.

Los cables, equipos y accesorios seran de calidad tipo Furukawa Electric. T

En el sector indicado en planos, se proveera e instalara para la red general del edificio, 1 (uno) rack con
puerta frontal de vidrio con cerradura con llave, de 45 unidades de 19 pulgadas, y 660mm de profundidad,
y que tendra capacidad acorde a la cantidad de puestos a servir y equipos a colocar en su interior, y que
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debera contar con prevision para futuras ampliaciones. Dentro del mismo, se instalara y conectara 1
(uno) switch de 48 bocas administrable a 1000 mbps, 1 (uno) patch panel categoria 6A de 48 puertos,
y todos los patchcord necesarios para completar la conectividad del cableado estructurado, que
conectara a la red de datos e internet, las nuevas oficinas a adecuar. Los patchcords a proveer y colocar
seran con conductores solidos y geometria circular. Deberan cumplir con la norma Cat6A detallada.
Detalle:

-UN RACK 19" PROFUNDIDAD 600mm DE 45 UNIDADES - PTA. CRISTAL DELANTERA — Marca GLC
0 equivalente. Incluye 6 ESTANTES P/RACK 1UN. X PARA 600MM C/ FIJACION EN 4 PUNTAS, 1
ORGANIZADOR VERTICAL (1.8MTS) DE CABLE LATERAL C/TAPA 45UN, 2 ORGANIZADOR DE
CABLE DE 2U C/TAPA

-UN SWITCH 48 PUERTOS — Marca HP o equivalente

-UN PATCH PANEL CAT.6A 48 Puertos Marca: FURUKAWA o equivalente

-CUARENTA Y OCHO PATCHCORDS x 1m CAT.6A Marca: FURUKAWA o equivalente

El contratista sera responsable de etiquetar y marcar los cables, paneles de distribucién y tomas de salida
de informacion de acuerdo a la Norma EIA/TIA - 606.
Se deberd certificar la categoria del cableado con instrumento con documentacién de calibracion vigente.

11.3 Pantalla informativa led - simple en pared

Se proveeran y colocaran 3 (tres) televisores Smart TV Samsung 50" 4K UHD 50TU7000, en el HALL,
SUM vy sala de reuniones.

Se incluye en este item el soporte para colgar el TV que deber4 anclarse a las paredes de los locales.
Corresponde a la provision y colocacion de la pantalla informativa y su soporte, ubicada en el nuevo
tabique a ejecutar segun se indica en planos.

Se trata de 3 (tres) pantallas LED TV de Resolucién UHD-4k, con un tamano de 50” minimo, tipo
Samsung, LG, Sony, o calidad equivalente, que se colgara del nuevo tabique de placa de roca de yeso
a ejecutar, al cual se le dejaran los refuerzos necesarios a tal fin. La misma, se colgara con un soporte
del tipo VESA adecuados al tamafio de la pantalla adquirida, que permitira el pivoteo de la misma, para
dar el angulo de vision optima de los pasajeros en el hall.

Dicha pantalla, quedara a un maximo de 2,5m de altura desde el piso, a la parte inferior de la misma.
Las conexiones para dichas pantallas, tanto red de datos como de tensién eléctrica, se dejaran
previstas en el interior del tabique al momento de la ejecucién del mismo. La conexion de datos sera
desde el servidor en planta alta del edificio, desde el nuevo equipamiento informético solicitado para la
red general del aeropuerto, descripto en las generalidades del item; en tanto que todo el circuito
eléctrico, se conectard al punto de acceso mas cercano.

12 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

12.1 Adecuacién y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado

Corresponde a la provision y ejecucién de todos los trabajos necesarios para realizar la adecuacion y
puesta en marcha de los 2 equipos frio-calor existentes para la climatizacién de los sectores a intervenir.
Incluye materiales, insumos, componentes, mano de obra y pruebas.

PUESTA EN MARCHA 'Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

El Contratista sera responsable de la puesta en marcha de los equipos, debiendo suministrar los
elementos de medicién necesarios (termémetros, anemémetros, caudalimetros, etc.) para testear el
funcionamiento y controlar que los parametros de proyecto verifiquen.

12.2 Modificacién y agregado de ductos.

Se debera realizar el agregado y reformas de conductos de AA existentes a fin de suministrar la
climatizacion de locales nuevos y existentes. Se incluyen difusores de impulsion y rejas de retorno, y
limpieza de la ducteria y terminales existentes.

Pintura Anti condensante para ductos A.Ac.

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran aislados, pero si pintados
con pintura anti condensante, con color a definir por la Inspeccién de obra, con las aplicaciones
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suficientes para una perfecta terminacion. Previa a la pintura los conductos de chapa galvanizada se
realizara limpieza con desengrasante y recibiran una mano de mordiente tipo “wash primer”.

13 MOBILIARIO

13.1 Mueble bajo mesadas office:

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada en el office de PB de acuerdo a planos correspondientes.
Seran en MDF de 18 mm de espesor con revestimiento melanina, color blanco, en ambas caras laterales,
divisorios y estantes interiores en MDF de 18 mm de espesor, con revestimiento melaminico en ambas
caras y sus cuatro bordes perimetrales. Los estantes tendran una separacion maxima entre soportes de
apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se debera aumentar la seccién del estante o
adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la flecha de los mismos. Estas
modificaciones deberan ser presentadas a la Inspeccion de Obra para su aprobacién. Las puertas de
abrir seran MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina en ambas caras y cantoneras de PVC
reforzado. Llevaran corte a 45° en la parte superior para apertura autocerrable semi embutidas, con

resorte de acero y angulo de apertura a 90°.

14 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla 'y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podréa ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que
opte por desarrollar el trabajo.

No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima mano
de pintura, etc., se dard después que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos.

Seré condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las previsiones
del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
que este constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construir4 a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado
y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la
instalacién de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que, de
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instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista, todos seran
blindados.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catalogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. -

Cuando la especificacién en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a
sequir.

En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de Obra, la Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de pafios,
pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se
efectuardn en laboratorio oficial a elecciéon de la Inspecciéon de Obra y su costo se hard a cargo la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta. -
Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, el Gnico responsable sera la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las
clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado
de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que
se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra solicite. Al
efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccién de Obra las tonalidades y colores
por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
Inspeccion de Obra y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procederd a formular la pintura que deberd ser hecha en fabrica original; solo se
permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y
fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada
tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacién de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos
de diluyentes, etc.

14.1 Pintura latex impermeable exterior

Los muros exteriores se pintaran con pintura tipo LOXON para exterior de Sherwin Williams o
equivalente, previo una mano de fijador para exteriores. Los colores seran definidos la Inspeccion de
Obras. Se aplicaran dos manos como minimo, quedando a juicio de la inspeccién agregar manos para
lograr la terminacion adecuada.

14.2 Pintura cielorrasos

Los cielorrasos se pintaran con latex para cielorrasos color blanco. La misma sera de Sherwin Willians o
equivalente calidad. (aplicado a losa y placa de roca yeso)

Se aplicara de la siguiente manera:

e Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin,
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o
aguarras.

e Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

e Donde corresponda a superficies reparadas, aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas
con espétula o llana metéalica en toda la superficie a pintar. Lijar a las 8 horas.
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e Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, segun lo especificado en el item anterior,
para emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4
horas.

Se aplicaran dos manos como minimo, quedando a juicio de la inspeccidén agregar manos para lograr la

terminacién adecuada.

14.3 Pintura latex interior

Se deberan pintar todos los muros interiores indicados en la planimetria correspondiente. Se debera
utilizar latex satinado de primera calidad, mate tipo Sherwin Willians o similar, resistente al lavado y a la
formacién de hongos, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie,
eliminando el polvillo y se aplicara una mano de sellador diluido de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. A continuacion, se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse
que la superficie quede crométicamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 6
horas como minimo.

14.4 Pintura esmalte sintético

Todas las estructuras, carpinterias y herrerias metdlicas existentes, y puertas placas interiores seran
reparadas y pintadas integralmente y la baranda de la escalera existente. Incluye la pintura de todas las
instalaciones que se indiquen en los planos.

Todos los elementos metalicos, previo a recibir el esmalte sintético, deberan recibir el siguiente
tratamiento anticorrosivo:

Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de éxido.
Desengrasado. Fosfatizacién. Aplicacion de dos manos de antiéxido.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos manos de convertidor de 6xido y dos
manos de esmalte sintético satinado puro color a definir por la Inspeccién de Obra.

Para carpinteria de madera se debera lijar y aplicar dos manos de fondo blanco previo

14.5 Hidrolavado.
Una vez realizadas las tareas de picado de revoque recomposicion, completamiento y reparacién de la
mamposteria, se realizara un hidrolavado suave de la fachada completa.

14.6 Impermeabilizacion cubierta plana

La cubierta de la losa existente del sector a intervenir serd impermeabilizada mediante la aplicacién de
pintura de una membrana liquida impermeabilizante fibrada, tipo Sikafill de Sika o equivalente. Para ello
se debera limpiar la superficie con una solucion de una parte de &cido muriatico y 7 de agua, enjuagar
muy bien y dejar secar. A continuacidn, sellar las juntas y fisuras con Sellador, dejar secar y luego aplicar
una mano de Pintura Fibrada disuelto con 10% de agua y dejar secar. Finalmente, aplicar a rodillo una
mano por dia hasta completar el consumo por metro cuadrado indicado en el envase. Deben darse las
manos cruzadas para que se acomoden las fibras formando correctamente la trama.

15 HERRERIA

15.1 Puerta de ingreso P1
Se ejecutara puerta de ingreso segun detallle plano CA02
Se deberan realizar los refuerzos y colocar perfil de premarco, luego de cortar la carpinteria existente.

15.2 Rehabilitacion y modificacién de aberturas existentes

El presente item tiene por finalidad devolver la integridad y funcionamiento a las aberturas existentes
del edificio en los sectores de intervencion, como también la reforma de la carpineria de ingreso, de
acuerdo a las indicaciones de la planimetria correspondiente.

Estas tareas se ejecutaran previo a la terminacion con la pintura indicada.

15.3 Equipamiento Exterior.

Bicicleteros
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Se colocaran bicicleteros dobles en los sectores indicados en la planimetria correspondiente, construidos
en cafio de hierro galvanizado.

Cada unidad se conformara mediante la unién a través de planchuelas de 2 piezas Unicas (anillos)
curvadas.

El material de fabricacién de las piezas curvadas sera tubo estructural de seccién circular, de 2” de
diametro exterior y un espesor de pared minimo de 2mm. La unién de las piezas sera mediante
planchuelas laminadas de 4” x 3/16” y soldadura.

15.4  Identificacion exterior - carteleria y sefalética
Se realizara la identificacion exterior del edificio en un bastidor metdlico revestido en acero inoxidable,
con letras caladas y cerradas con acrilico y retro iluminadas, interiormente.

16 INSTALACION SANITARIA

16.1 Instalacién sanitaria

Instalacién Cloacal.

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y los detalles de los
planos. Los tendidos de las cafierias, piezas especiales, camaras de inspeccion y las conexiones
pertinentes, que integren las redes cloacales, se ajustaran a los tipos de material, diametro, recorridos y
cotas sefialadas en la documentacién grafica y las especificaciones técnicas particulares. Las tapas de
inspeccién deben ser absolutamente herméticas. Deberan contar con contratapa. Las cafierias
enterradas serdn colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzdndose en forma conveniente
sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubiertos con una capa de
arena humedecida de 5 cm de espesor. Los recorridos horizontales bajo piso serdn de polipropileno
sanitario (PPS) segun didametros requeridos. Los espesores variaran de acuerdo al didmetro: Seran del
tipo DURATOP, AWADUCT o similar, linea de color marrén. El sistema de union se realizara mediante
aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o equivalente y estara a juicio de la Inspeccion
de Obra su aprobacién. Los cambios de direccion en la cafieria se realizaran exclusivamente con
accesorios provistos a tal fin, estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los
mismos usando calor. Los cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas
gue dificulten el buen funcionamiento de los empalmes.

Todos los cafios de descarga y ventilacion remataran a la altura reglamentaria.

Las camaras de inspeccion llevaran anillos superiores prefabricados de cemento con contratapa y tapa.
Tendran 2 bulones de bronce pasantes en tapa y contratapa para retirarlas en caso de inspeccion. Las
bocas de acceso, rejillas de piso y piletas de patio, tendran fondo reforzado y los marcos y rejillas seran
de bronce cromado de 15x15 cm o mas segun calculo. Las piletas de piso de 0,063m, de material
polipropileno sanitario con entradas multiples, se asentaran sobre una base de hormigén.

Se ejecutard la red de desagiies y conexién a la red cloacal urbana. Se debera reemplazar todos los
desagiies existentes de los nucleos sanitarios, desde las bachas de cocina y bafios e inodoros, segun
se indica en plano.

Los diametros y posiciones de los cafios y accesorios seran de acuerdo a la planimetria y detalles y se
verificardn segun el célculo correspondiente. En los casos en que la cafieria quede expuesta a los rayos
solares, se utilizar4 cafieria negra con proteccion UV. El sistema de fijacion se ajustara en todos los
casos a las especificaciones indicadas por el fabricante, no admitiéndose fijaciones de otro tipo.

El sistema de ventilacién se ejecutara en tubos y accesorios de polipropileno del mismo sistema utilizado.
En los casos en que las ventilaciones deban atravesar las cubiertas, se tendra en cuenta todas las tareas
de rotura, reparacion e impermeabilizacion.

Una vez finalizadas todas las tareas de ejecucion de los nuevos desaglies, se repararan los contrapisos,
pisos y paredes necesarias, que se hayan demolido para llevar a cabo las tareas descriptas en el
presente pliego.

Instalacion Pluvial.

Comprende la verificacion y limpieza de los desagiies pluviales existentes (cafios y camaras) y su
recuperacion si correspondiere a criterio de la inspeccion.
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16.2 Instalacién de agua.

La Provision de Agua Potable se hara desde La Red Urbana al tanque en PB y desde el tanque se debera
suministrar agua fria hacia los puntos de salida de cada unidad sanitaria del edificio de acuerdo al plano.
Deberd interponerse una bomba presurizadora a la salida del tanque para garantizar la presion necesaria
para el funcionamiento de los artefactos y griferias. El tanque a proveer sera de poliprotileno, tricapa, con
tapa a rosca, capacidad 500lts modelo de didametro menor o igual a 700mm, marca “TINACOS”,
“ETERNIT”, “ROTOPLAST” o equivalente, contando con todos los elementos necesarios para su
adecuado funcionamiento. La bomba presurizadora a proveer: presién 9m, Tipo PC09 1/2hp Czerweny
0 equivalente, la que debera tener previsto un cafio de bypass para distribuir agua directamente desde
el tanque.

Las cafierias de agua fria y sus accesorios especificos de conexion seran de Polipropileno Copolimero
Random (tipo 3) con union por termofusidn, segln estrictas indicaciones del fabricante, seran del tipo
AcquaSystem, Hidro3, o equivalentes, en medidas segun corresponda. Todos los materiales de la
instalacién, seran de una misma marca y sistema.

Las caferias de agua fria en general se mantendran cargadas a presion de 15 Kg. /cmz, controladas con
los aparatos de medicién correspondientes durante 3 dias continuados como minimo antes de taparlas.
Estan incluidas en este item las correspondientes llaves de paso y accesorios, necesaria para toda la
instalacion.

Comprende las tareas detalladas en los planos correspondientes.

El cafio de ingreso de agua potable desde la Red hasta el tanque de reserva de agua, se deberéa enterrar
segun la normativa vigente de la empresa proveedora del servicio.

Desde el tanque de cisterna, se realizaran los cafios indicados para distribucién de agua anteriormente
descriptos, perfectamente fijjados y amurados a las paredes del mismo; reemplazando los cafios
existentes en desuso. Se debera colocar una llave de paso para cortar el suministro de agua para futuras
tareas de reparacion y o mantenimiento antes de ingresar a cada local.

A la salida del tanque, se ejecutara un nuevo colector de distribuciéon con llaves y accesorios de
termofusion del diametro adecuado al célculo de consumo.

Se realizara una cafieria de alimentacion por cada planta de edificio, mas una conexién para las canillas
de servicio que se indica en planimetria. Cada alimentacion llevara su llave de paso, y ademas se debera
colocar una llave de paso para la valvula de limpieza del tanque y colector. Las nuevas conexiones a
realizar para los bloques sanitarios, se ejecutaran en cafio termofusion, a verificar segun célculo, e irdn
engrampados en paredes y luego enterradas por piso, segun las especificaciones anteriormente
descriptas. Las cafierias de alimentacion, se conectaran a las llaves de paso dentro de los bafios y office,
segun se indica en planos.

16.3 Artefactos y griferia

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisién, colocacién, conexion
y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente item.
Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos, griferias y accesorios, cuyas cantidades dependeran
de lo indicado en las planimetrias y de las necesidades que surjan de la obra:

e En bafios
Inodoro largo con depdsito, tapa y asiento correspondiente. Tipo Ferrum modelo Bari o similar.
Lavatorio 1 agujero de colgar. (PB)
Lavatorio Acero Inoxidable tipo Johnson Acero modelo "O-340 L". o equivalente. (antebafio PA)
Griferia automética para lavatorio tipo FV - Linea Pressmatic 0361 o equivalente.
Percha de un gancho, jabonera, portarrollos y toallero de A°l°.

e En office:
Griferia monocomando tipo FV para cocina Swing Plus, 0411.01/90 pico movil. o equivalente.
Pileta de cocina tipo Johnson Quadra Q37 o equivalente.
Desague de bacha con cafieria flexible cromada tipo “chicote”, con rosetas cromadas.

16.4 Instalacion de gas
Comprende la ejecucién del tendido de cafieria y la conexién de todos los artefactos de gas que se
indican en el presente pliego, con todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su
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reconexion, regularizacion y correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo a las normas
vigentes.

Proyecto, Calculos, Planos y Tramites: La empresa Contratista, estara a cargo del proyecto y la
elaboracién de los planos definitivos y ejecutivos que mantendran los lineamientos y especificaciones de
la presente licitacién e indicaciones por parte de la Inspeccién de Obra. Deberan ser entregados por la
empresa Contratista, antes del inicio de Obra con la suficiente anticipacion para ser verificado.

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites, pagos ante Litotal Gas, que
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar conexiones de
gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de servicios y cuanta gestion sea menester hasta
obtener los certificados de aprobacion y/o habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion,
expendidos por las autoridades pertinentes.

16.5 Matafuegos

Se proveera matafuegos A.B.C. triclase o el tipo de extintor que demande la actividad que se desarrolle
en cada sector y exija el Cuerpo de Bomberos. Se ubicaran cada 200m2 de superficie cubierta, con
chapa baliza reglamentaria, siendo la separacién maxima entre las cajas de 20mts.

Los mismos deberan entregarse con sello de conformidad, otorgado por el Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (IRAM) y con el certificado extendido por institucién oficial, en la cual
conste que el mismo cumple con la norma (IRAM) y la habilitacion municipal correspondiente.

Se colocara carteleria identificatoria de las puertas y salidas de emergencia, como asi también de los
lugares y medios de egreso, segun el plan de evacuacion debidamente iluminada para su perfecta
identificacién.

- Rango de temperaturas de operacion -250 C a +600 C.

- Presion de ensayo: 3433 Kpa.

- Presion de servicio: 1373 Kpa.

- Presurizado con Nitrégeno seco.

- Polvo Quimico ABC con Sello IRAM 3569.

- Garantia de fabricacion: 1 afio.

- Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3523.

- Con Certificacion de la Secretaria de Politica Ambiental (DPS)

- Potencial extintor 6: A 40: BC

- Capacidad nominal 10 kg

17 LIMPIEZA Y SEGURIDAD

17.1 Seguridad y limpieza periddica.

Se proveera de seguridad en el lugar las 24 horas del dia hasta la entrega de la obra o la recepcién de
la misma.

La limpieza de obra debera ser periodica, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos para
mantener la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos
de la obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya
intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de Obra, debiendo la Contratista retirar
todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos, carpinteria,
protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos
los trabajos.

17.2 Limpieza final.

Al finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la
totalidad de la obra, habiéndose intervenido o no, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién
de Obra.
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D. LISTADO DE ITEMS A COTIZAR Y PRESUPUESTO OFICIAL.

Obra: DELEGACION VENADO TUERTO

PRESUPUESTO
Valores a MARZO 24
‘ Ne | INDICACION DE LAS OBRAS | u | CANTIDAD & IMPORTE | %INC. TOTAL ITEM G(ototal
UNITARIO items

01 |TRABAJOS PRELIMINARES $  5.632.486,10 4,74
01.1 |CERCO, DELIMITACION Y SECTORIZACION DE OBRA GL 0,230
01.2 |CASILLLAOBRADOR, SANITARIOS, OFICINATECNICAY DEPOSITO GL 0,887
01.3 |REPLANTEO GL 0,720
01.4 |PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTACION TECNICA GL 0,642
01.5 |CARTEL DE OBRA GL 2,258

02 |DEMOLICIONES Y RETIROS $  2.590.147,17 2,18
02.1 |APERTURA DE VANOS GL 0,182
02.2 |DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS y BANQUINAS GL 0,179
02.3 |RECORTE Y MODIFICACION CAJON CIELORRASO Y DUCTO AAc. GL 0,104
02.4 |DESARME Y RETIRO DE CARPINTERIAS GL 0,190
02.5 |DEMOLICION y EXTRACCION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS GL 1,385
02.6 |DESARME Y DEMOLICION DE SANITARIOS Y COCINAS GL 0,139

03 |MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 782.297,10 0,66
03.1 |EXCAVACION PARAINSTALACIONES M 0,259
03.2 |CATEOS GL 0,216
03.3 |RELLENO Y COMPACTACION GL 0,183

04 |CONSTRUCCION EN SECO $  5.442.630,56 4,58

04.1 |TABIQUES PLACAROCADE YESO M2 1,748
04.2 [CIELORRASO PLACAROCA DE YESO M2 1,564
04.3 |CIELORRASO PLACAROCADE YESO ACUSTICA M2 0,586
GL
GL

04.4 [MODIFICACION DE CIELORRASOS Y CAJONES 0,155
04.5 [EXTENSION DE ALERO SOBRE INGRESO 0,524
05 [ALBANILERIA $ 1.458.129,85 123

05.1 |REVOQUES - REPARACION REVOQUES Y CIELORRASOS GL 0,270
05.2 [MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES M 0,054
05.3 [SUBMURACION Y REFUERZOS SOBRE MURO DE FACHADA ML 0,768
05.4 [REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA M2 0,135
06 _|CONTRAPISOS, PISOS $  7.069.213,07 5,95
06.1 [CONTRAPISO DE HORMIGON H8 M 0,302
06.2 [PISO EXTERIOR LOSETA GRANITICA M 0,903
06.3 [REPARACION Y RAMPA ACCESO RASPINADO M2 0,504
06.4 [PISO MOSAICO GRANITICO M2 1,655
06.5 |ZOCALOS GRANITICOS ML 0,224
06.6 [PULIDO MOSAICO GRANITICOS M 1,057
06.7 [REPARACION DE PISO MOSAICO GRANITICO-UMBRALES M 0,092
06.8 [REVESTIMIENTOS SANITARIOS M 1,039
06.9 |MESADAS GRANITICAS M2 0,170

07 |CARPINTERIAS ALUMINIO $ 9.469.581,92 7,96

07.1 |PUERTA - ALUMINIO ANODIZADO - CON PREMARCO M2 2,002
07.2 |PANO FIJO - ALUMINIO ANODIZADO M 3,740
07.3 |TUBO 100x100 PREMARCO VIGAS - COLUMNAS ALUMINIO ANODIZADO ML 1,636
07.4 |ZOCALO PLACA ALUMINIO PEGADO ML 0,587

08 |VIDRIOS $ 14.282.52047 12,01

08.1 [DVH 24 mm (LAMINADO 3+3 - C.A12 - LAMINADO 3+3) M 9,252
08.2 [VIDRIO LAMINADO 3+3 mm - TRANSPARENTE M 2219
08.3 [VIDRIO LAMINADO 6+3 mm - BLANCO M 0,451
08.4 [ESPEJO4mm M 0,091
09 [PISOS VINILICOS - ZOCALOS $  5.956.825,75 5,01
09.1 [PISO VINILICO BALDOSAS - SOLIAS / UMBRALES M 5,010
10 |INSTALACION ELECTRICA $ 2273018237 | 19,12
10.1 |MODIFICACION Y AGREGADO EN TABLERO GENERAL EXISTENTE GL 0,222
10.2 | TABLERO SECCIONAL GL 1,015
10.3 |BANDEJAS PORTACABLES COMPLETA CON TAPA - INCLUYE ACCESORIOS ML 1,889
10.4 |PISODUCTO EMBUTIDO ML 0,695
10.5 [CANOS, CAJAS, RIELES Y ACCESORIOS GL 2,940
10.6 |CABLEADO UNIPOLAR - CABLE IRAM 62267 GL 1,628
10.7 |CABLEADO - CABLE IRAM 62266 GL 1,705
10.8 |LLAVES Y TOMAS GL 1,266
10.9 |PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LO1 - LED UN 4,411
10.10 [PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LO2 - LED UN 0,500
10.11 [PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LO3 - LED UN 0,906
10.12 [PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS L04 - LED UN 0,816
10.13 [PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LOS - LED UN 0,465
10.14 |PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS L06 - LED UN 0,286
10.15 [PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS P/ILUMINACION EMERGENCIA - LED UN 0,236
10.16 |PROVISION Y COLOCACION CARTEL SALIDA DE EMERGENCIAS TIPO EM35 DE LUCCIOLA UN 0,135
11 |INSTALACION BAJA TENSION $_10.399.941,29 8,75
11.1 |INSTALACIONES Y CABLEADO PARA DATOS GL 2,994
11.2 |[EQUIPOS INFORMATICOS - PROVISION y CONEXION GL 3,612
11.3 |PANTALLAINFORMATIVALED - SIMPLE EN PARED UN 2,141
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12 [INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 287311103 242
12.1 |ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ] 1,627
122 |MODIFICACION Y AGREGADO DE DUCTOS GL 0,790
13 [MOBILIARIO $ 66402269 0,56
13.1 |MUEBLE BAJO MESADA OFFICE GL 0,558
14 |PINTURA $_ 9.842.885,09 8,28
141 |PINTURA LATEX IMPERMEABLE EXTERIOR Y 0,187
14.2 |PINTURA CIELORRASOS Ve 1,600
143 |PINTURA LATEX INTERIOR Ve 3,228
14.4 [PINTURAESMALTE SINTETICO M 0,839
145 |HIDROLAVADO Y 0,252
14.6 |IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA Ve 2,174
15 |HERRERIA $  4.676.897,92 393
15.1 |PUERTAINGRESO P1 GL 1,164
15.2 |REHABILITACION Y MODIFICACION DE ABERTURAS EXISTENTES GL 0,656
15.3 |EQUIPAMIENTO EXTERIOR - BICICLETEROS u 0,584
15.4 |IDENTIFICACION EXTERIOR - CARTELERIA - SENALETICA GL 1,529
16 |INSTALACION SANITARIA $  9.241.260,85 7.77
16.1 |[INSTALACION SANITARIA GL 1,239
162 |INSTALACION AGUA GL 1,902
16.3 |ARTEFACTOS Y GRIFERIA GL 2,405
16.4 |INSTALACION DE GAS GL 1,301
165 |MATAFUEGOS u 0,926
17 |LIMPIEZA Y SEGURIDAD $  5.784.091,20 4,86
17.1 |SEGURIDAD y LIMPIEZA PERIODICA MES 4,289
172 |LIMPIEZA FINAL GL 0,576
[ToTAL cosTo 100,00 $ 118.896.224,44 | 100,00]

|Coeficiente Restmen [K]

1,69

[ s 8203839486 |

[toTaL

[ 200.934.619,30 |
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E. PLANILLA DE FACTORES DE REDETERMINACION

PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACION
S/ LEY N° 12046 y DECRETOS N° 3599 y N° 3873
INSUMOS REPRESENTATIVOS
N RUBRO I DESCRIPCION ASIMILACION CODIGO FUENTE
MATERIALES
1 MATL |Madera Enconfrados Tabla con una cara cepillada para encofrado 3121011 INDEC
2 MAT2  |Tirante sin cepillar Tirante sin cepillar 3110011 INDEC
3 MAT3  |Madera terciapa fendlica Maderas terciadas fenolicas 2021-31420-1 INDEC
4 MAT4 | Cedro Nacional 1° Maderas terciadas fenolicas 2021-31420-1 INDEC
5 MATS  |Arena Arena Fina 802005 DGVC
6 MAT6  |Cemento Portland Cemento portland 0801052 DGVC
7 MAT7  |Poliestireno Expandido Poliestireno Expandido en Placas 3472011 INDEC
8 MAT8 |Cal aérea hidratada Cal aérea hidratada en polvo, bolsa de 25 kg. 0801004 DGVC
9 MAT9 |Ladrillo comin Ladrillos comunes 0809002 DGVC
10 MATI0 |Ladrillo cerdmico hueco Ladrillo ceramico portante 18x19x33 0810006 DGVC
11 MAT11 |Hidréfugo Hidréfugo 2699-37990-1 INDEC
12 MAT12 |Hormigon elaborado Hormigoén elaborado 0801216 DGVC
13 MAT13 [Yeso blanco Yeso blanco IGGAM o similar - bolsa de 40 kg. 0801101 DGVC
14 MAT14 |Cascote Cascote 3735061 INDEC
15 MAT15 |Piedra Partida Piedra granttica 1:3 0803001 DGVC
16 MAT16 [Premoldeados de Hormigon Articulos de hormigén, de cemento y de yeso 2695-2695 INDEC
17 MAT17 |Piezas de Hierro Fundido Piezas Fundida 2731-41116-1 INDEC
18 MATI8 |Hierros y Aceros en formas basicas Hierros y Aceros en formas basicas 2710-27101 INDEC
19 MATI19 |Chapas H° G° Chapa H°G® N° 25 ondulada (ancho 1,10 mts) 0811002 DGVC
20 MAT20 _|Film de Polietileno Film de polietileno 2520-36490-4 INDEC
21 MAT21 |Cafio y Acc de acero para instalaciones eléctricas |Cafio de acero semipesado diam 3/4" x 3 mts 1007112 DGVC
22 MAT22 |Cafio de hierro negro con revest. epoxi Cafio de Hierro Negro con rt imi epoxi 4127731 INDEC
23 MAT23 |Acero Acero nervado 2400 kg/cm? 10 mm x 12 mts 0804003 DGVC
24 MAT24 | Perfiles aluminio Perfil de aluminio N° 1color blanco...... 0819004 DGVC
25 MAT25 | Conductos Aire Acondicionado Cafio de chapa galvanizada 4127711 INDEC
26 MAT26 |Perfiles Hierro Perfil Normal dobre T 4125111 INDEC
27 MAT27 | Carpinteria de hierro Puerta Metalica Vidriada 4212011 INDEC
28 MAT28 |Carpinteria de madera Puerta placa de madera calidad superior 3160021 INDEC
29 MAT29 |Cafio de chapa galvanizada Cafio de chapa galvanizada 4127711 INDEC
30 MAT30 | Mosaico granitico Mosaico granitico rojo dragén 30x30 0501007 DGVC
31 MAT31 |Mesada de Granito Natural Mesada de Granito 3761011 INDEC
32 MAT32 |Pisos y Revestimientos Viniicos Piso Vinilico 512200 DGVC
33 MAT33 |Zdcalo granttico Zocalo grantico 3754021 INDEC
34 | MAT34 |Manta Geotextil Geotextil 703003 DGVC
35 MAT35 |Pintura asfaltica Pintura asfaltica 3794011 INDEC
36 MAT36 _|Esmalte sintético brillante Esmalte sintético brillante 3511021 INDEC
37 MAT37 _|Pintura al latex Pintura al latex para interiores 3511031 INDEC
38 MAT38 |Revestimiento acrilico Pintura transparente para ladrillo visto 3511071 INDEC
39 MAT39 |Cafio de Hierro Galvanizado Cafio de Hierro Galvanizado 4127741 INDEC
40 MAT40 |Cable con conductor unipolar Cable Unipolar 2,5 mn? antillama N.IRAM x mts 1001014 DGVC
41 MAT41 |Cable tipo Sintenax Cable tipo Sintenax 4634021 INDEC
42 MAT42 | Cable telefonico monopar / UTP Cat. 5 Cable telefonico de 1 par 4634011 INDEC
43 MAT43 | Jabalina Jabalina 4635021 INDEC
44 MATA44 | Cafio polipropileno fusion Cafio polipropileno de 0,019m 3632022 INDEC
45 MAT45 | Cafios PVC Cafio de PVC cloacal diam 160 esp. 3,2 x 6 mts 0901449 DGVC
46 MAT46 |Lamina de Plomo Productos de Plomo 41543/41541-21-11/11 INDEC
47 MATA47 [Tanque de polietileno tricapa para agua Tanque de polietileno tricapa para agua 3712921 INDEC
48 MATA48 | Cristal Float 4/6mm Cristal Templado Vidrios para construccion y automotores 2610-26101 INDEC
49 MAT49 | Cristal transparente 4 mm Cristal transparente de 4 mm, con colocacién 3711211 INDEC
50 MATS50 | Carfios de cobre Cafio de cobre de 0,019 m 4151612 INDEC
51 MATS1 |Griferiay llaves de paso Griferia p/cocina monocomando, calidad superior 4291141 INDEC
52 MAT52 |Llaves de paso para gas Llave de paso para gas 4324041 INDEC
53 MATS3  [Instalacion de gas Carfio de Hierro Negro con rt imi epoxi 4127731 INDEC
54 MATS4  [Artefactos de gas Termotanque 1125200 DGVC
55 MATS5 | Artefactos y accesosorios loza Inodoro de calidad media 3721012 INDEC
56 MAT56 | Electrobombas monofésica / trifasica Eectrobomba monofasica 1/3hp 4322011 INDEC
57 MAT57 | Artefacto de iluminacion Artefacto de iluminacion 1015050 DGVC
58 MATS8 | Equipos electricos Transformadores 3110-46121-1 INDEC
59 MATS9 |interruptores Electricos modular - diferencial Interruptor termomagnetico 1009200 DGVC
60 MAT60 |Llaves interruptoras / toma corrientes Interruptor de 1 punto 4621251 INDEC
61 MAT61 |Piletas, das, Camp. Accesorios Varios A°P _|Piletas y de acero inoxidable 2899-42999-1 INDEC
62 MAT62 | Equipamiento cocina Anafe a gas 4482111 INDEC
63 MAT6E3 | Muebles laminados Mueble de Cocina bajo mesada calidad superior 3813014 INDEC
64 MAT64 | Matafuegos Matafuego de polvo quimico 4392311 INDEC
65 MAT65 [Ascensores IPIB-Prod. Import. 29-Maquinas y equipos C13 INDEC
66 MAT66 | Equipos Especiales IPIB-Prod. Import. 31-Maquinas y equipos C13 INDEC
67 MAT67 _|Placa roca de yeso Cielorraso Durlock 0509001 DGVC
68 MAT68 | Provisiones, cumplimentacion de obra ICC-Costo Construccién Gastos Generales C5 INDEC
69 MAT69 | Grupo Electrégeno Grupo electrogeno 3110-46113-1 INDEC
70 MAT70 |Materiales varios ICC-Costo Construccion Gastos Generales C5 INDEC
[MANO DE OBRA |
| MO __[Mano de Obra |Mano de Obra DiPAly DPVyU 9000010 | DGvC-MOPYV
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FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | R5 | /R6 | FR7 | FR8 | FR9 [FR10 | FR11 | FR12 | FR13 | FR14 | FR15 | FR16 | FR17
N° | RUBRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00
MATERI{ 083 | 029 | 009 [ 077 | 026 | 064 | 048 | 092 | 086 | 054 | 059 | 042 | 009 | 055 | 058 | 054
1 | MATL
2 | VA2 | 004
3 | MAT3 0,49
4 | wvATa 0,02
5 | MATS 0,04 019 | 0,02
6 | MAT6 027 | 0,01
7 | vATY 0,33 0,01
8 | MAT8 013 | 0,03
9 | MATO 0,23
10 | MAT10
11 | MATIL 001 | 0,06
12 | MAT12 0,12
13 | MAT13 0,06 | 041
14 | MAT14
15 | MATI5 0,06
16 | MAT16 0,04
17 | MAT17
18 | MAT18
19 | maT19 | 022 0,09 0,12
20 | MAT20
21 | MAT2L 014 | 019 0,01
22 | MAT22
23 | MAT23 0,02
24 | MAT24 075 0,15
25 | MAT25
26 | MAT26 0,07 0,12 0,01 0,27 0,30
27 | MAT27
28 | MAT28
29 | MAT29
30 | MAT30 0,64
31 | MAT3L 0,04
32 | MAT32 0,01 0,93
33 | MAT33 0,05
34 | MAT34
35 | MAT35
36 | MAT36 0,15
37 | MAT3? 0,80
38 | MAT38
39 | MAT39 0,16 0,06
40 | MAT40 0,04
41 | vATAL 0,10
42 | MATAZ 0,16
43 | MAT43
44 | MAT44 0,02 0,07 0,03
45 | MAT45 0,02 0,08
46_| MAT46
47 | MATAT 003 | 0,08
48 | MAT48 1,00
49 | MAT49
50 | MATS0 022
51 | MAT5L 0,10 0,01 039 | 036 022 | 011
52 | MATS2 0,01
53 | MATS3 0,13
54 | MATS4
55 | MATS5 0,21
56 | MATS6
57 | MATS? 0,45 0,02
58 | MATS8 0,10
59 | MAT59 004 | 0,63
60 | MAT60 004 | 0,02
61 | MAT6L 036 | 0,06
62 | MAT62
63 | MAT63
64 | MAT64 0,19
65 | MATe5
66 | MAT66
67 | MAT67 0,40
68 | MATe8 | 0,74 | 0,89 | 1,00 0,03 0,05
69 | MAT69
70 | MAT70 0,06 0,01
IMANO D[ 047 [ 071 [ 091 [ 023 [ 074 | 036 [ 052 [ 008 [ 014 | 046 [ 041 [ 058 [ 091 | 045 [ 042 [ 046 | 1,00 |
]| MO | 100 [ 100 | 100 | 100 [ 200 | 100 | 200 [ 200 | 1,00 | 200 | 100 | 100 [ 200 | 100 | 100 [ 200 [ 100 |
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Obra DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO EN VENADO TUERTO - E1-EDIFICIO
SURSAFE
ARQUITECTURA + INSTALACIONES.
LISTADO DE PLANOS
ARQUITECTURA
1 AO01 IMPLANTACION 1/200
2 A02 PLANTA GENERAL PB/PA - SITUACION ACTUAL 1/100
3 A03 CORTES Y FACHADAS - SITUACION ACTUAL 1/100
4 A04 PLANTA GENERAL PB/PA - DEMOLICIONES 1/100
5 A0S CORTES Y FACHADAS - DEMOLICIONES 1/100
6 AQ06 PLANTA GENERAL PB/PA - MUROS Y TABIQUES 1/100
7 AQ7 CORTES Y FACHADAS - MUROS Y TABIQUES 1/100
8 A08 PLANTA GENERAL PB/PA - PISOS Y REVESTIMIENTO 1/100
9 A09 PLANTA DE CIELORRASOS 1/100
10 |A10 CORTE DE CIELORRASOS 1/100
11 |A11 DESARROLLO DE SANITARIOS 1/20
12 |A12 DESARROLLO DE SANITARIOS 1/20
13 |A13 DETALLE TABIQUES 1/5
14 |A14 DETALLE ALERO 1/10
15 |A15 DETALLE ENCUENTROS S/E
PLANO DE CARPINTERIA Y HERRERIA
16 |CAO01 UBICACION DE CARPINTERIAS (PB-PA) 1/100
17 |CA02 PLANILLA DE CARPINTERIAS-PUERTAS-BARANDA 1/50
18 |CA03 PLANILLA DE CARPINTERIAS PANOS FIJOS-VENTANAS 1/50
PLANO DE MOBILIARIO Y MESADAS
19 [MO01 PLANILLA DE MESADAS Y MOBILIARIO 1/50
INSTALACION ELECTRICA
20 |IE.O1 PLANTA BAJA'Y ALTA-LUMINARIAS 1/100
21 IE.02 PLANTA BAJAY ALTA -TOMAS- LLAVES-TABLEROS 1/100
22 |IE.03 UNIFILARES S/E
23 |CDO1 CORRIENTES DEBILES 1/100
INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA Y GAS
24 |IS A0t PLANTA BAJA - PLANTA ALTA 1/100
INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y PLUVIAL
25 [IC01 PLANTA BAJA - PLANTA ALTA 1/100
INSTALACION TERMOMECANICA
26 |ITO1 PLANTA BAJA - PLANTA ALTA 1/100




