PLAN ABRE - IBF : "MEJORAMIENTO BARRIAL - BARRIO SAN LORENZO " - CIUDAD DE SANTA FE

ago-24
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
RUBRO [DESIGNACION DE LAS OBRAS UNL. CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINRES $ 13.855.000,00 1,13%
1.1 Obrador, Cerco y cartel de Obra GL 1,00 $ 8.099.760,00 $8.099.760,00
1.2 Replanteo de Obra GL 1,00 $ 5.755.240,00 $ 5.755.240,00
2 RUBRO ARQUITECTURA $ 312.648.189,22 25,61%
2.01 Demolicién de contrapiso y otros solados m2 2244,80 $18.377,85 $ 41.254.597,68
2.02 Movimiento de suelo y apertura de caja m3 665,13 $22.959,43 $15.271.005,68
2.03 Preparacion de Subrasante m2 2217,10 $ 13.400,00 $ 29.709.140,00
2.04 Relleno RDC e=15 cm m2 834,00 $115.000,00 $95.910.000,00
2.05 Pavimento intertrabado de Hormigon E: 6 cm TIPO S1 m2 478,10 $ 37.511,41 $17.934.205,12
2.06 Pavimento intertrabado de Hormigon E: 8 cm TIPO S2 m2 301,90 $ 39.850,60 $12.030.896,14
2.07 Contrapiso de H°A° terminacion raspinado H°17 m2 1141,20 $ 31.027,00 $ 35.408.012,40
2.08 Bordillo de H° 10 cm ml 220,00 $21.636,36 $4.759.999,20
2.09 Excavacion Fundaciones m3 43,20 $29.120,00 $1.257.984,00
2.10 Fundaciones de H-21 m3 21,90 $ 379.890,00 $8.319.591,00
2.1 Tabique de H°A° H-21 m3 37,26 $ 668.000,00 $ 24.889.680,00
212 Losa de H°A° H-21 m2 3,30 $ 558.660,00 $ 1.843.578,00
213 Provision y colocacion de Puerta Reja Frente u 2,00 $ 235.000,00 $ 470.000,00
2.14 Provision juego de llave Puerta Reja u 26,00 $ 5.500,00 $ 143.000,00
2.15 Demoliciones m2 270,00 $ 67.800,00 $ 18.306.000,00
2.16 Ejecucion de Cerco perimetral s/Esepcificaciones ml 15,00 $ 74.500,00 $ 1.117.500,00
217 Proylsmn y ejecucion de piso Baldosas de caucho m2 54,00 $ 74.500,00 $ 4.023.000,00
Antigolne
3 DESAGUES PLUVIALES $ 31.357.878,80 2,57%
3.01 Excava(l:ién en cualquier clase de terreno y a cualquier m3 260,00 $ 28.660,00 $ 7.451.600,00
profundidad
3.02 Conducto Carieria de PVC100 mm m 1032,00 $20.935,00 $21.604.920,00
3.05 PPAPVC 100 mm u 13,00 $ 46.677,60 $ 606.808,80
3.05 PPA Especial u 33,00 $ 51.350,00 $ 1.694.550,00
4 RED DE AGUA POTABLE $ 40.507.079,66 3,32%
4.01 Excava(l:ién en cualquier clase de terreno y a cualquier m3 240,84 $ 28.660,00 $6.902.474 40
profundidad
4.02 P.rovisién y cglocacién cafieria agua 75mm, incluye m 348,00 $19.615,66 $ 6.826.250,91
piezas especiales
43 P.rovisién y cglocacién cafieria agua 50mm, incluye m 81,10 $22.236,98 $1.803.419,08
piezas especiales
44 Erovisién‘ y colocaciép cafieria agua diametro 40mm, m 173,00 $ 15.389,30 $ 2.662.348,06
incluye piezas especiales
45 Provisién,lacarreo y colocacién de Caja de Conexion u 104,00 $ 200.300,00 $ 20.831.200,00
Domiciliaria con llave de paso
4.6 Provision, acarreo y colocacion de Hidrante con VE u 1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00
4.7 Ejecucion de empalme a red existente u 9,00 $92.376,36 $831.387,22
5 RED CLOACAL $89.816.786,30 7,36%
5.01 Excavat?lon en cualquier clase de terreno y a cualquier m3 239,20 $ 28.660,00 $ 6.855.472,00
profundidad
5.02 _F’rowsmn. y colocacm_n cafieria PVC diametro 160 mm, m 598,00 $ 48.500,00 $ 29.003.000,00
incluye piezas especiales
Provision, acarreo y colocacion de Conexiéon Domiciliaria
503 Cloacal 110mm incluye BA domiciliaria u 104,00 $ 185.000,00 $ 19.240.000,00
5.04 Ejf::;mon de camara de Inspeccion 90x90 (con tapa de u 12,00 $292.666,14 $3.511.993,68
5.05 Ejf::;mon de camara de Inspeccién 60x60 (con tapa de u 53,00 $225.127,80 $11.931.773.40
5.06 Cegado de Pozos negros u 38,00 $ 374.820,00 $ 14.243.160,00
5.07 Bocas de Registro (B.R) u 2,00 $2.100.000,00 $4.200.000,00
5.08 Ejecucion de empalme a red existente u 9,00 $92.376,36 $831.387,22
6 RED ELECTRICA $ 226.734.500,00 18,57%
6.1 INSTALACION DOMICILIARIA
6.1.01 |Provision y ejecucion de Gabinete estanco u 22,00 $ 645.000,00 $ 14.190.000,00
s/Especificaciones para medidores multiusuarios.
6.1.02 Provisiop, acarreo y colgcacion de postes H°A’Incluye u 89,00 $ 1.170.000,00 $ 104.130.000,00
accesorios y empotramiento
6.1.03.1 rFT’]rrcTy]wsmn acarreo y ejecucion de tendido electrico 2 x 10 ml 1583,00 $18.000,00 $ 28.494.000,00
6.1.03.2 rIt]rr::vision acarreo y ejecucion de tendido electrico 2 x 6 ml 1583,00 $9.000,00 $ 14.247.000,00
6.1.04 Reconexion y adecuacion de servicio domiciliario u 107 $ 35.000,00 $ 3.745.000,00
6.1.05 Desmonte y Retiro de red electrica existente.- gl 1,00 $6.000.000,00 $ 6.000.000,00

6.2

RUBRO ALUMBRADO PUBLICO




6.2.1 Provision y colocacion de Col. Tipo 1 incluye artefacto u 61,00 $ 563.500,00 $ 34.373.500,00
6.2.2 Provision, acarreo y ejecucion de tendido eléctrico ml 550,00 $22.100,00 $12.155.000,00
Provision, colocacion y conexionado de gabinete de
6.2.3 comando de alumbrado tablero de medicion y comando u 4,00 $ 2.350.000,00 $ 9.400.000,00
S/Especificaciones

7 MOBILIARIO $10.624.813,79 0,87%
7.01 Bancos de Hormigén recto Tipo 1 u 12,00 $ 393.299,15 $4.719.589,79

7.02 Bancos de Hormigén Cilindrico Tipo 2 u 9,00 $ 150.000,00 $1.350.000,00

7.03 Provision y colocacion de Arboles u 2,00 $ 38.376,00 $76.752,00

7.04 Cestos Domiciliarios u 12,00 $ 184.306,00 $2.211.672,00

7.05 Juego tipo 1 u 1,00 $ 890.000,00 $890.000,00

7.06 Juego tipo 2 u 1,00 $ 560.000,00 $ 560.000,00

7.07 Cestos de residuos de Hormigén u 8,00 $102.100,00 $ 816.800,00

8 VIAL $ 398.041.430,12 32,60%
8.1 S:;i;‘zgi?;ida granular con cemento, incluye m2 2775,35 $ 68.500,00 $190.111.475,00

8.2 Riego asfaltico de imprimacion m2 2775,35 $ 3.800,00 $ 10.546.330,00

8.3 Pavimento asfaltico en caliente m2 2775,35 $ 69.400,00 $ 192.609.290,00

8.5 Ejecucion de corddn cuneta (recto - curvo) m 76,00 $ 62.820,20 $4.774.335,12

9 VARIOS $ 97.254.000,00 7,97%

9.01 Movilidad para inspeccion. GL 1,00 $12.000.000,00 $ 12.000.000,00

9.02 Higiene y Seguridad GL 1,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00

9.03 Proyecto Eejcutivo GL 1,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00

9.04 Conduccion Técnica GL 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

9.05 Limpieza periodica y final de Obra Gl 1,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

9.06 Honorarios Mensura GL 1,00 $ 25.254.000,00 $ 25.254.000,00

SUB-TOTAL :  $1.220.839.677,88 | 100,00%
k 1,55

| MONTO TOTAL : |

$ 1.892.301.500,71 |




