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GENERALIDADES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

o La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Sera

exclusiva responsabilidad de la contratista todos y sin excepcion de los estudios previos a la
confeccion de los planos definitivos a su cargo; tal como planialtimetrias, planos
topogréficos, replanteos, memorias descriptivas y técnicas, estudios de suelos y célculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

o La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafas
a los trabajos inherentes a esta obra. Deberéa reparar a su cargo (incluyendo materiales), y
no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, corddn, infraestructura,
servicio, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas
especificamente en este pliego o mediante la Inspeccién. Las reparaciones deberan
realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique
la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que
correspondan.

o Todos los materiales que se remuevan o0 se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique
la Inspeccién (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). En el caso que el material
sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado,
debera ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se
genere acumulacion del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la
prosecucion de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a solo criterio
de la Inspeccion.

o La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno

o Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria deberd presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccién
para su consideracién. Quedara a criterio de la Inspeccioén la aceptacion de los mismos

o Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra

normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas,
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sera propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccién de la obra,
empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a
realizar ninguna modificacién a lo especificado en el presente pliego sin autorizacion de la
Inspeccion.

o La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica y Agua de obra, debera
realizar la tramitaciébn correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
deberéa ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de ser
necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la
tramitacion y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos y/o privados que
correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los requerimientos de las
ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales. Desde el tablero
general solicitado podran derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir
también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

o La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier punto del
ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de
esta situacion a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de antelacién, como para
gque esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

o Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al sélo
efecto de establecer pardmetros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.

o La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacion que a juicio de la
Inspeccién, sean convenientes en toda el area de trabajo. La Contratista sera Unica
responsable para la adopcion de todas las medidas de seguridad y sefalizacion diurna y
nocturna necesarias para la normal ejecucion de la obra. Desde el comienzo de las tareas
hasta su terminacion la Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de seguridad

establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el personal de la obra.

ESTUDIO DE LA OBRA Deberé estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de

los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie. De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o
a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de

acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en
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los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION: El Contratista es responsable por la

correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra.
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacién
gue no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del
Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia

liberatoria de sus responsabilidades.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Obrador, Cerco y Cartel de Obras.

Obrador: El Contratista debera disponer de un obrador acorde a las caracteristicas y
magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los
trabajos de ejecucién del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para su
aprobacion por parte de la inspeccion, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacion de

los cercos y entrada de obra.-

Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar en el emplazamiento que indique la

Inspeccion, 2 (dos) carteles de obra, medidas segun Pliegos y Anexos.-

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serdn de propiedad del Contratista,
pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la
Recepcion Provisoria.

Cerco de obra: La Contratista debera proveer y ejecutar un cerco de obra en el perimetro

del &rea de trabajo de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido
de posibles ingresos indeseados y accidentes a transeuntes

Ademas, debera ubicar una puerta y/o porton a los fines de que el ingreso de vehiculos
personas y materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de
la obra. También debera colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos
de alertar de los riesgos de accidentes y la prohibicion del ingreso a cualquier persona ajena
a la obra; todo ello de acuerdo a lo que se indica por reglamentaciones vigentes.

Estas instalaciones perduraran toda la obra, efectudndose en ellas los corrimientos que
sean imperiosos en funcién del plan de trabajos aprobado y, aunque sean provisorias, su
ejecucion se hard de manera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte y
ajustandolas a las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene laboral, a
disposiciones dictadas por la Provincia de Santa Fe y a requerimiento de la inspeccién de
Obras. —

El itemizado propuesto en la Planilla de Cémputo y Presupuesto es al solo efecto de la
certificacion, debiéndose considerar en el analisis de precios la mano de obra y amortizaciéon
ponderada de los materiales componentes.

Forma de Medicion y Pago

Se computard y certificara por unidad ejecutada a entera satisfaccioén de la inspeccién y se
pagara en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano
de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para dejar total y
correctamente ejecutado el item. El costo incluye la reposicion de los elementos si asi lo

solicita la inspeccion de obras.-
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1.02 Replanteo de Obra.

El replanteo sera efectuado por la contratista y verificado antes de dar comienzo a los
trabajos. Los niveles determinados en los planos son aproximados; se ratificardn o
rectificardn, segun Proyecto ejecutivo y durante la construccion segun corresponda. Para
ello el replanteo incluird un relevamiento exhaustivo, en el cual se verificaran las obras a
realizar.

El replanteo constituird la operacion inaugural de los trabajos. Al hacer el replanteo general
de la obra se fijardn puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable. Durante
la construccion, estos puntos seran conservados por la Contratista.

La Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los elementos de
medicion y nivelacion necesarios para las verificaciones.

Forma de Medici6on y Pago

Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano
de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para dejar total y

correctamente ejecutado el item.

2. ARQUITECTURA
2.01 Demolicion de Contrapisos y otros solados.

Este item comprende la demoliciébn de contrapisos y otros solados existentes que sea
requerida por la inspeccidn, para una correcta ejecucion de los trabajos.

La contratista sera responsable de la ejecuciéon y debera tener especial cuidado de no dafar
los conductos de electricidad, gas y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por
cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacién que deba efectuarse por roturas
ocasionadas por estos trabajos.

Las tareas se realizaran de tal modo de provocar las menores molestias a los vecinos del
sector, aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccién.

Se incluye en el costo del item el retiro y traslado de materiales sobrantes a cargo de la
Contratista, fuera de la obra o en los lugares que la inspeccién indique.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y

sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
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llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.02 Movimiento de suelo vy apertura de caja.

Previo a la apertura de excavaciones, se realizaran los sondeos correspondientes a los
servicios existentes de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad. En caso de rotura de
cualquiera de ellos, la contratista debera hacerse cargo de los gastos que conlleve repararlo
inmediatamente, debiendo disponer en los frentes de obra todos los elementos necesarios y
el personal idoneo para salvar la urgencia. Asimismo, deberd evaluar la influencia de
estructuras adyacentes, la minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento
del suelo durante la excavacion.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco y si existiesen desagies, o
existencia de agua en el sector, esta deberé ser canalizada fuera del sitio mediante métodos
gque se determine en obra. La Contratista, previamente autorizacién de la Inspeccion, y de
modo que no afecte a terceros, conducird las aguas al exterior con el fin de ejecutar el item,
siendo responsabilidad de éste los dafios que se produjeran.

Si a juicio de la Inspeccién, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para
la conformacion de la misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que
realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavacién se profundizard en
todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones aceptables,
rellenandose estas excavaciones con suelo apto.-

El fondo de la excavacion tendra la profundidad que indiquen los planos respectivos, o la
gue oportunamente fije la Inspeccién. EI mismo debera ser plano y estar libre de materiales
de gruesa granulometria.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por metro cubico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.
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2.03 Preparacion de Subrasante y Compactacion

Este articulo comprende todos los trabajos necesarios para la preparacion de la subrasante,
a los efectos de obtener el perfil transversal y cotas indicados en los planos del proyecto. Se
entiende por subrasante a la superficie sobre la cual se asentaran las distintas capas que
componen la estructura del pavimento (incluyendo bases, sub-bases estabilizadas, etc.).
Esta tarea debera realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido
transversal como longitudinal con el fin de asegurar, una vez preparada la caja y perfilada su
seccion final, que el firme a construir tenga un espesor uniforme y una superficie de asiento
lisa, compactada y sin material suelto con grado de compactacion uniforme en toda su
superficie.

Donde sea necesario, para obtener un perfilado correcto, la Inspeccion podra exigir el
escarificado y recompactacion del material de la misma. Todas las partes de la subrasante
que hayan sido escarificadas y toda porcién de la misma cuya compactacion sea deficiente,
debera compactarse en forma satisfactoria antes de colocar sobre ella material alguno para
la construccién del firme. Si con el transito normal y el contenido natural de la humedad del
suelo, dicha compactacion no pudiera obtenerse, la Contratista a requerimiento de la
Inspeccidn, deberd compactar la subrasante y ajustar su contenido de humedad dentro del
l[imite correcto, de acuerdo a lo indicado anteriormente.

Conservacion: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una seccién de la calzada,
aguella debera conservarse con sus perfiles, humedad y densidades correctas hasta la
terminacion de la construccion del firme. El gasto de conservacién no tendra reconocimiento
alguno por separado.

Forma de Medici6n y Pago

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.04 Relleno de RDC e:15cm

Este item comprende la provision de herramientas, materiales y mano de obra necesaria

para la ejecucion de una base de RDC, de 15 cm de espesor bajo Piso especial, bajo
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pavimento intertrabado o donde la inspeccién todo de acuerdo a lo expresado a
continuacién y en Especificaciones Técnicas Generales para RDC.

Previo al inicio de las obras, la Contratista debera presentar la dosificacion a utilizar. La
dosificacion de la mezcla debera ser tal que asegure una resistencia a la compresién mayor
a 25 kg/cmz? a los 7 dias de edad y mayor a 30 kg/cm? a los 28 dias de edad, obtenida de
probetas cilindricas de 150mm x 300mm ensayadas segun Norma IRAM 1546. Se establece
como condicidn necesaria, que el contenido de cemento debera ser superior a los 200
kg/ms.

La recepcion de los trabajos del presente item comprendera la verificacién del géalibo y
estado de la superficie, espesor y resistencia del RDC. En caso de detectarse el
incumplimiento de alguno de los puntos sefialados, la Inspeccion exigira la demolicion de los
sectores que considere, a su Unico y exclusivo criterio, y posterior reconstruccién, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas, no pudiendo reclamar la Contratista
pago adicional alguno por estos conceptos.

Se debera cuidar especialmente la compactacion y/o tareas adicionales posteriores a la
colocacion del RDC, basado en la observacién visual y directa de la materialidad y/o
condiciones existentes.

Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccién dara las
instrucciones para su realizacion.

Siempre que sea posible, se debera ejecutar un sobreancho de 20 cm alrededor de la
superficie del sector a pavimentar.

Todas las juntas, tanto sean de dilatacién, contraccion o construccion seran determinadas
por la Inspeccion de Obra y materializadas con poliestireno expandido de alta densidad de
10mm de espesor, posteriormente limpiadas y tomadas con sellador para juntas. Se debera
cepillar la superficie de la junta a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material
descascarado, verdin, moho, hongos y/o crasitud) dejandola seca y firme. Si la superficie no
es firme y se desgrana, debe aplicarse previamente sellador diluido mediante pincel, a modo
de imprimacion y dejar secar.

Inmediatamente después de efectuado el colado se debera rellenar el terreno adyacente en
todo su perimetro libre con suelo compactado en todo su espesor y considerando las
pendientes necesarias para evitar acumulacion de agua o filtraciones hacia la subbase y/o
subrasante.

No debera transitarse la sub-base, hasta que no haya adquirido una resistencia minima de
25kg/cmz,

La Contratista deberé disponer permanentemente durante las tareas de colado de: equipos,

insumos, de personal necesario para realizar la toma de muestras que solicite la Inspeccion
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y/o poder cumplimentar lo sefialado en este pliego.
Se incluyen ademas todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de lo
especificado precedentemente o que la Inspecciébn determine, los que deberan ser
realizados por Laboratorista aceptado por la Inspeccion, y por cuenta y cargo de la
Contratista. —

Forma de Medicion y Pago:

El costo de este item se pagard por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar un tramo deber& haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.05 Pavimento intertrabado de Hormigén E:6cm Tipo S1

Este item comprende la provisién de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra
necesaria, para ejecutar el pavimento intertrabado de adoquines rectangulares de hormigén
de 20x10x 6 cm.-

El pavimento intertrabado de adoquines se ejecutara sobre cama de arena gruesa de 5 a
7cm, sobre base de RDC de 15cm, nivelada y respetando las especificaciones técnicas aqui
descritas y/o a lo que recomienda el fabricante.

Los adoquines seran asentados con junta de sellado de arena fina y se realizara luego de su
colocacion la compactacién mecanica necesaria para nivelar imperfecciones y consolidar el
asiento del solado, y segun requerimientos del fabricante.-

Se debera respetar la pendiente transversal del 2% minimo, para garantizar el escurrimiento
del agua superficial hacia los laterales.

Se colocan los adoquines con el patron de colocacién establecido y determinando al
momento de comenzar el punto de inicio con enteros y mitades.

Se alinea toda la superficie de adoquines enteros colocados. Se trabaja siempre con hilo
guia de replanteo para lograr perpendicularidad entre cordones de contencion.

Una vez alineados se hacen los cortes de ajuste contra los confinamientos.

Realizados los cortes y verificadas las lineas, se pasa la placa vibradora, 2 (dos) veces en 2
(dos) sentidos; por toda la superficie para que se entierren los adoquines en arena gruesa

dejando todo nivelado, logrando apisonar los adoquines bajandolos aproximadamente 1cm.
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Luego de pasar la placa se recorrera toda la superficie con la Inspeccion de obra
supervisando la totalidad del pavimento, verificando el estado del mismo, observando lo
siguiente:

* Que no haya adoquines altos o bajos.

* Que no se hayan producido badenes.

* Que no se hayan corrido las lineas.

De haber imperfecciones se deberd corregir en ese momento. Luego de hacer las
correcciones con la conformidad de la Inspeccion, se procedera a tomar las juntas.

Juntas entre adoquines: Se desparrama arena fina en toda la superficie y se la deja secar.
Se pasa la placa vibradora en los 2 (dos) sentidos, para que haga ingresar arena fina en las
juntas. Se barre la arena sobrante dejando terminada la tarea y el pavimento listo para ser
utilizado.

Los solados deberan presentardn superficies regulares, dispuestos segun pendientes,
alineaciones y niveles que los planos y la Inspeccion sefialard en cada caso.

Deberan materializarse las juntas de dilatacién que juzgue necesarias la Inspeccion.

La Contratista debera arbitrar los medios necesarios para la proteccioén del piso colocado
hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra.

Forma de Medicién y Pago:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado,
de acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccién. Para
certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizaciéon y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato).

2.06 Pavimento intertrabado de Hormigén e: 8 c m Tipos S2

Este item comprende la provisién de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra
necesaria, para ejecutar el pavimento intertrabado de adoquines rectangulares de hormigon
de 20x10x 8 cm.-

El pavimento intertrabado de adoquines se ejecutara sobre cama de arena gruesa de 5 a
7cm, sobre base de RDC de 15cm, nivelada y respetando las especificaciones técnicas aqui
descritas y/o a lo que recomienda el fabricante.

Los adoquines seran asentados con junta de sellado de arena fina y se realizara luego de su
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colocacion la compactacion mecanica necesaria para nivelar imperfecciones y
consolidar el asiento del solado, y segun requerimientos del fabricante. -

Se debera respetar la pendiente transversal del 2% minimo, para garantizar el escurrimiento
del agua superficial hacia los laterales.

Se colocan los adoquines con el patron de colocacién establecido y determinando al
momento de comenzar el punto de inicio con enteros y mitades.

Se alinea toda la superficie de adoquines enteros colocados. Se trabaja siempre con hilo
guia de replanteo para lograr perpendicularidad entre cordones de contencion.

Una vez alineados se hacen los cortes de ajuste contra los confinamientos.

Realizados los cortes y verificadas las lineas, se pasa la placa vibradora, 2 (dos) veces en 2
(dos) sentidos; por toda la superficie para que se entierren los adoquines en arena gruesa
dejando todo nivelado, logrando apisonar los adoquines bajandolos aproximadamente 1cm.
Luego de pasar la placa se recorrera toda la superficie con la Inspeccion de obra
supervisando la totalidad del pavimento, verificando el estado del mismo, observando lo
siguiente:

* Que no haya adoquines altos o bajos.

* Que no se hayan producido badenes.

* Que no se hayan corrido las lineas.

De haber imperfecciones se debera corregir en ese momento. Luego de hacer las
correcciones con la conformidad de la Inspeccidn, se procedera a tomar las juntas.

Juntas entre adoquines: Se desparrama arena fina en toda la superficie y se la deja secar.
Se pasa la placa vibradora en los 2 (dos) sentidos, para que haga ingresar arena fina en las
juntas. Se barre la arena sobrante dejando terminada la tarea y el pavimento listo para ser
utilizado.

Los solados deberan presentardn superficies regulares, dispuestos segun pendientes,
alineaciones y niveles que los planos y la Inspeccion sefialara en cada caso.

Deberan materializarse las juntas de dilatacion que juzgue necesarias la Inspeccion.

La Contratista debera arbitrar los medios necesarios para la proteccion del piso colocado
hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra.

Forma de Medicion y Pago:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado,
de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar un tramo deberé haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item estén incluidos todos los materiales, la provision de equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y

sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
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llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato).

2.07 Contrapiso de H° A° Terminacién raspinado H-17

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales,
herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecucion de un solado
de hormigon peinado en veredas/ pasillos y obras accesorias, en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto obrantes en el presente pliego.

Caracteristicas.

Limpieza, nivelacion, compactacion y humedecido con agua de la superficie de suelo natural
donde se colocara y/o ejecutara el solado.

Ejecucion de solado de hormigén peinado “in situ” de 8 cm de espesor, sobre cama de
arena de 3 cm de espesor con pafios cuya superficie no excedera de los 9 m2 y con una
modulacion que se determinara en obra.

Los pafos llevaran un borde perimetral de 10 cm fratasado, y dentro de éste un peinado
grueso que se definira en obra.

Los solados se ejecutaran con hormigén sera “H 17" segun reglamento Cirsoc 201,
elaborado con agregado grueso granitico y malla electrosolada de 15 x 15 4.2 mm. -

Las juntas de construccion se ejecutaran de 15 mm de ancho y el tomado se efectuara con
sellador Sikaflex o similar.

En los encuentros del solado con el cordon de vereda, se debera materializar una junta de
dilatacion de 20 mm de ancho en todo el espesor y el tomado se efectuara con sellador
Sikaflex o similar.

En los bordes del solado se materializara un sobre espesor de 15 cm de acuerdo al plano de
detalle.

Para el moldeado del hormigbén se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las
cuales se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra. La Contratista
debera prever la aplicacion de una membrana liquida de curado.

Niveles, pendientes, detalles constructivos y todo otro tema no abordado especificamente en
el presente item sera definido por la Inspeccion.

Los trabajos correspondientes a este item pueden ser realizados para cualquier necesidad
de la presente obra, a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion.

Los lugares a intervenir se encuentran indicados en los planos integrantes del presente
pliego, los que podran ser ampliados o modificados por la Inspeccion a su soélo y exclusivo

criterio. Esto no generaré pago adicional ni reclamo posterior.
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En todos los casos, las irregularidades del nivel del terreno que pudieran
presentarse deberan ser salvadas, teniendo en cuenta que la vereda, a fines de garantizar
criterios de accesibilidad y buen disefio, no exceda en altura los umbrales de las viviendas,
gquedando siempre por debajo de las mismas.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagard por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacion por parte de la Inspecciéon. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.08 Bordillos de Hormigon Prefabricado 10 cm

Este item comprende la provisidn de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria, para ejecutar bordillos de hormigbn 22 x 10 x 62 mm, para
conformacion de todos los bordes de senderos peatonales, cabeceras, laterales de la
totalidad de los vados, y en todos aquellos lugares indicados en las planimetrias y que
indique la Inspeccion.

La cara superior, de 0.10m de ancho es la que quedara a la vista y a nivel del solado.

El bordillo tendra una armadura longitudinal compuesta por dos hierros de 6mm de diametro.
Para la fijacion del bordillo se colocaran hierros de 12mm de didmetro.

Las superficies seran perfectamente lisas y libres de porosidad. La cara visible superior sera
lisa, mediante una lechada de cemento, siendo el espesor de la capa el necesario para
asegurar la durabilidad ante la exposicion a las inclemencias atmosféricas. La contratista
debera presentar una muestra a la inspeccién, la misma seréa aprobada previa colocacion.
Se confeccionard de un perfilado y profundizado necesario de la zanja que alojara a los
bordillos; compactacion del suelo o terreno y ejecucién de una base de mortero de cemento
y arena (1:4) parcialmente himeda.

Forma de Medici6n y Pago

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para
certificar un tramo deber& haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
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herramientas y mano de obra, sefalizacibn y medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al
presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del

contrato.

2.09 Excavacion de Fundaciones

Comprende la ejecucion completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en
el terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas
especificaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles de acuerdo con los planos generales y de
detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que impartiera la
Inspeccion de Obra.

El movimiento de suelos con todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados
en los planos. Estos movimientos de tierra se extenderan a toda el area establecida en los
planos integrantes de la documentacién (edificio, veredas, acceso de vehiculos, areas
parquizables, etc.).

Las excavaciones y rellenos para fundaciones de estructuras, zanjas para las redes
externas, para la ejecucion del acceso de vehiculos y el retiro y transporte de materiales
sobrantes fuera del area de las obras, con excepcién del suelo vegetal que serd reutilizado.
Si fuera necesario, el Contratista dispondra de equipos mecanicos adecuados para los
trabajos de excavacioén y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucién de
obra.

El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberd contar con aprobacion de la
Inspeccién de Obra, comprometiéndose el Contratista a aceptar cualquier observacion que
al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizaciéon alguna. Los
equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal
funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

Forma de Medicién y Pago
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El costo de este item se pagara por metro cubico (m3), por trabajo totalmente
ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la
Inspeccion. Para certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas
indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.10 Fundaciones de hormigén H-21

Especificaciones Generales para las estructuras de hormigoén:

Sera por cuenta de la Contratista el calculo definitivo de estructura, estudio de suelo y la
elaboracion de los planos ejecutivos, asi como las planillas de doblado de armaduras,
planilla de calculos, andlisis de carga, planos de replanteo, detalles constructivos y demas
elementos necesarios para la ejecucién de la obra.

Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos y/o planillas se
consideraran como minimas, aun cuando de los calculos surgiera que presentan una
sobreresistencia. Esta documentacion sera presentada a la inspeccion de obra para su
aprobacién previamente a su ejecucién, pudiendo realizarse entregas parciales segun las
necesidades del avance de obra, con una antelacion de diez (10) dias como minimo
respecto del momento en que segun el plan de trabajo es necesario comenzar con el corte y
plegado de las armaduras. Si la inspeccién de obra no encontrase satisfactorios los calculos
o detalles presentados podra rechazarlos en forma total o parcial, debiendo el contratista
proceder a su correccibn y nueva presentacion. El contratista deberda acatar
indefectiblemente las instrucciones que imparta la inspeccion de obra. El Contratista no
podré efectuar ningun reclamo a la Inspeccion de Obra por las diferencias que pudiesen
presentarse en la elaboracién del proyecto definitivo respecto de los planos de obra, ya que
las dimensiones reales deberan ser evaluadas y consideradas oportunamente en su
propuesta.

Por razones de disefio arquitectonico debera respetarse indefectiblemente la disposicion y
caracteristicas generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos
de licitacion.

Control de aceptacién "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podra solicitar el

Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la
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estructura. El Contratista deberd disponer todos los medios necesarios para
posibilitar la extracciébn de muestras y realizacion de ensayos." Cuando se emplee hormigén
elaborado se colocard inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el uso
de aquéllos que hayan comenzado el proceso de fragle. Todos los moldes se llenaran en
una sola operacién. A las cuatro horas de haber concluido se regaran las superficies y
dentro de la semana una vez por dia como minimo. Pueden utilizarse para el curado,
productos quimicos reconocidos previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. En el caso de
interrupciones del hormigonado por causas excepcionales, se procederd de la siguiente
manera: Mientras el hormigébn no haya fraguado completamente se evitaran que los
encofrados y consecuentemente las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones,
asi como colocarse cargas sobre ellos. El Contratista en ningin caso y bajo ninglin concepto
podra proceder al llenado de encofrados con hormigén sin la previa conformidad de la
Inspeccién de Obra, debiendo solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipacion.

Insertos metdalicos y pre marcos

Las partes de los insertos metédlicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén
deberan proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla,
herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el
acero y el hormigén. Las partes que no queden dentro del hormigbn deberan tener el
tratamiento superficial que se especifigue en los planos y segun las indicaciones de la
Inspeccidon de Obra. Los premarcos se colocaran previamente al hormigonado. Deberan
colocarse perfectamente nivelados y aplomados, debiendo adaptarse elementos provisorios
que aseguren la indeformabilidad.

Aspectos no _contemplados En caso de presentarse situaciones no contempladas en el

presente documento de Especificaciones Técnicas o de existir dudas en su interpretacion,
debera ser resuelto por la Inspeccién de Obras.-

Fundaciones de H°A°

Respecto de la ejecucion de bases, este item incluye la ejecuciéon de una capa de hormigon
de limpieza previo a la ejecucion de las bases de hormigdn armado. La Contratista debera
preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada para todo el proyecto arquitecténico y urbano (club, juegos, bancos, cestos,
luminarias, arcos, asadores, etc.) y deberan obtener la aprobacién de la Inspeccion de
Obras antes de proceder a su produccion. La Inspeccion de Obras podra efectuar todas las
verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecucion de la tarea
encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir. La
Inspeccién podra exigir al Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las

pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos
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correran por cuenta exclusiva de la Contratista.
Respecto de la ejecucion de vigas, la Empresa Contratista construira segun nivel indicado
en plano: Sobre este, se realizar4 un encofrado de madera, en linea y a plomo, limpiando
todo vestigio de mortero que pueda quedar, se asentaran con mortero 1:3 (cemento-arena)
conformando un cajon. Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigén
Armado seran de Acero Tipo lll, de dureza natural conformado superficialmente, con una
tension de fluencia de 4200 [kg/cm2] y una tension de rotura de 5000 [kg/cm2]. Las
armaduras se colocardn limpias, rectas y libres de Oxido. Se deberan respetar los
recubrimientos y separaciones minimas reglamentarias en todas ellas. Podran ejecutarse
siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas
de uno en una misma seccion de elementos sometidos a traccién y ninguno en la de las
barras, la longitud de superposicion debera ser de cuarenta veces el didmetro de las
mismas. El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201 del
afo 2005. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las armaduras
durante el hormigonado.

Forma de Medicion y Pago

El costo del item se pagara por metro cubico (m3) de hormigén colocado en obra con la
calidad especificada. Por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.11 Tabique de H°A° H-21

Se ejecutaran en Hormigon Armado. Hormigén H21 y Acero ADN 420. Toda la armadura
debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado y correctamente vinculada entre si
para evitar que se desplace al colocar el hormigén, o por el movimiento de los operarios. Los
estribos de deben estar separados del encofrado de la misma, por medio de separadores.
Cuando se apoye solo la armadura longitudinal, el movimiento propio de los trabajos de
construccion puede desacomodar los estribos cerrados fijados a ellos.

Se debera de garantizar el recubrimiento minimo exigido por el Codigo ACI 318/CIRSOC de
20mm. Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posiciéon, dentro de las

tolerancias especificadas en el articulo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar
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separadores con la siguiente distancia minima:
Tabiques 50 db 6 1,0 m

En caso de que el hormigbn presentara manchas o coloracién diferente, el Contratista
procedera al arreglo de los defectos. En el caso de tratarse de que la superficie de los
tabiques sea vista debera adecuarse a las reparaciones que la Inspeccion defina sin que
esto genere costos adicionales ya que las mismas seran a cargo de la Contratista.

Forma de Medicion y Pago

El costo del item se pagard por metro cubico (m3) de hormigén colocado en obra con la
calidad especificada. Por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

212 LosaH®A°H-21

Se ejecutaran en Hormigon Armado. Hormigén H20 y Acero ADN 420. Toda la armadura
debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado y correctamente vinculada entre si
para evitar que se desplace al colocar el hormigén, o por el movimiento de los operarios. Los
estribos de deben estar separados del encofrado de la misma, por medio de separadores.
Cuando se apoye solo la armadura longitudinal, el movimiento propio de los trabajos de
construccién puede desacomodar los estribos cerrados fijados a ellos. Se debera de
garantizar el recubrimiento minimo exigido por el Cédigo ACI 318/CIRSOC de 20mm. Con el
fin de mantener las armaduras ubicadas en su posicion, dentro de las tolerancias
especificadas en el articulo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la
siguiente distancia minima: Losas:

Armadura superior: 50db 6 500 mm

Armadura inferior: 50db 6 1,0 m

Se deberd tener en cuenta todas las disposiciones previstas en el Capitulo 13 de la Norma
CIRSOC para Losas en dos direcciones.

En caso de que el hormigén presentara manchas o coloracién diferente, el Contratista
procederd al arreglo de los defectos. En el caso de tratarse de que la Superficie de las Vigas
sea vistas deberd adecuarse a las reparaciones que la Inspeccion defina sin que esto

genere costos adicionales ya que las mismas seran a cargo de la Contratista.
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Forma de Medicion y Pago
El costo del item se pagara por metro cubico (m3) de hormigon colocado en obra con la
calidad especificada. Por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.13 Provision y colocacion Puerta Reja

Comprende la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecuciéon
y colocacion de Puertas Reja en los accesos a pasillos segun indicaciones de planos y
segun Proyecto ejecutivo. -

Las mismas deberan instalarse en paramentos de Hormigén visto, por lo que la contratista
debera prever los insertos necesarios con el fin de evitar roturas posteriores. - En todos los
casos deberan incluirse los herrajes y piezas necesarias para su perfecto funcionamiento.

La puerta reja a instalar, deberd contar con cerradura doble paleta standard marca
“CANDEX”, “TEACHE” o equivalente, manija doble balancin de aluminio extruido, con
bocallave y boca manija del mismo material y bisagras de aluminio, segin plano de detalle.
En el presente rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provision
de materiales y pintado de las superficies, con pintura esmalte sintético brillante segun
especificaciones. Se daran las siguientes manos y preparaciones

-Limpieza de las superficies eliminando grasa, aceite, todo vestigio de oxido, polvillo, etc.

- Dos manos de fondo antiéxido sintético al cromato de diferente color.

- Retoques de masillado con masilla de poliéster de ser necesario, teniendo en cuenta que
se exigira una superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

- Tres manos de pintura de esmalte sintético color. -

- Los colores y terminacion seran definido conjuntamente por la inspeccién de obra. Entre
cada mano deberan pasar no menos de diez horas y se lijar4 suavemente, lijandose con lija
al agua grano 360 / 400.

Forma de Medicién y Pago

El costo de este item se certificard por unidad terminada, por trabajo totalmente ejecutado,

de acuerdo a la descripcidn anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

PET/PLAN ABRE-I.B.F. OBRA:“Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo”-Ciudad de SANTA FE/Dpto. LA CAPITAL / 22



Ministerio de
Obras Publicas

Z=SantaFe

PROVINCIA

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.14 Provision de 2 jueqgos de llaves por vivienda

Comprende la provision de juegos de llaves de la Puerta Reja a ejecutar.-

Sera entregada a cada familia que habiten los pasillos donde se instalara la Puerta Reja de
Acceso y segun los requerimientos de la inspeccion de Obras.

Forma de Medici6on y Pago

El costo de este item se certificard por unidad, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,

herramientas y mano de obra. -

2.15 Demoliciones

Este item refiere a la ejecucion de los trabajos necesarios para la demoliciébn de las
construcciones existentes. -

La contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas
imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pudieran
ocasionar a personas ajenas a la obra.

Se ejecutaran las demoliciones indicadas en planimetria y las que sean indicadas por la
Inspeccidn, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deban ser
desarmados y desmontados sin dafarlos. Queda terminantemente prohibido producir
derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de métodos que puedan producir
molestias a terceros.

La contratista debera tener en cuenta que en el costo del item se debera computar la
demolicibn de mamposteria, pisos, Contrapisos y cubiertas, y todo elemento que a juicio de
la inspeccion sea indispensable.

La Contratista debera retirar todo el material removido (que a juicio de la Inspeccion pueda
ser reutilizado) y trasladarlo al lugar donde indique la Inspeccion, prevaleciendo siempre la
limpieza de la obra. La extraccion cargado y traslado de los elementos sobrantes de la

demolicion forma parte de este item y estara a cargo de la contratista.
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Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, escombros,
etc.) podran ser utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

Estas extracciones deberan ser en forma permanente no permitiéndose el acopio salvo en
caso de reutilizacién autorizada por la inspeccion.

La extraccién, cargado y traslado de los elementos sobrantes de las demoliciones forman
parte de este item y deberan ser contemplados en él.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagard por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato

2.16 Ejecucidén de cerco perimetral

Comprende la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecucion
y colocacion de cerco perimetral segln planos de proyecto. La ubicacion definitiva sera
definida por la Inspeccién de Obra.

Los trabajos a cotizar incluyen la provisién y colocacién de las estructuras, alambres tejidos
y accesorios, necesarios para materializar un cerco perimetral segun detalle. -

Para la construccion de los cercos se utilizaran postes prefabricado de Hormigén con
planchuelas nuevas de acero con las medidas y espesores indicados en los planos,
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores
limpias y sin defectos. Los trabajos incluyen la ejecucién de una puerta ejecutada con cafio
estructural y tejido romboidal. -

Las bases para los parantes se ejecutaran en hormigoén tipo H13 CIRSOC 201. El nivel
superior de todas las bases debera quedar al nivel de los pisos o terrenos naturales
adyacentes. Se deberan incluir en la cotizacion las excavaciones necesarias y el retiro de la
tierra excedente, segun instrucciones de la Inspeccion de Obra. Los cercos deberan ser
colocados en los plazos establecidos, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos,

material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
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Todo elemento metalico deberd terminarse con pintura antioxido y 2 manos de
esmalte sintético, color negro, en un todo conforme a las instrucciones impartidas por la
inspeccion de obras. -

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato

2.17 Provision y Ejecucion de piso baldosas de caucho antigolpes.

Comprende la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecuciéon
y colocaciéon de Piso de baldosas de caucho antigolpe, segin planos de proyecto. La
ubicacion definitiva seré definida por la Inspeccién de Obra.

Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho antigolpes color segun
Proyecto ejecutivo. Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado
en aquellas areas donde la seguridad de los nifios sea prioritaria.

El mismo se aplica sobre un contrapiso RDC con pendiente ( segun especificaciones
Técnicas item2.04), segun especificaciones de planos con pegamento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

El piso debera ser de baldosas de 1 m x 1 m Espesor minimo: 20 mm. Marca Crucijuegos o
equivalente, segun lo especificado en la documentacién gréafica y en un todo de acuerdo con
la inspeccién de obra.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagard por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para

llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
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DIAMETROS Ancho de zanja

50 290 mm 0.50 m.

>90 a 220 mm 0.55m. rio
>400 a 500 mm 0.80 m. (Es

pec
ificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente

obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

3 DESAGUES PLUVIALES
3.01 Excavaciones v relleno en cualquier terreno v cualquier profundidad (incluye

tapado).

Previo a la apertura de excavaciones, se realizaran los sondeos correspondientes a los

servicios existentes de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad, etc. En caso de rotura
de cualquiera de ellos, la contratista deberd hacerse cargo de los gastos que conlleve
repararlo inmediatamente, debiendo disponer en los frentes de obra todos los elementos
necesarios y el personal idéneo para salvar la urgencia. Asimismo, deberd evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, la minimizacién de los riesgos de derrumbamiento y
hundimiento del suelo durante la excavacion.

Las obras se construirdan con las excavaciones en seco. Toda agua deber& ser canalizada
fuera del sitio mediante métodos que determine La Contratista, previamente autorizados por
la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que se
produjeran.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
caferias y servicios se realizara a cielo abierto.

El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacién sera el indicado en los Planos de

Proyecto segun los didmetros de las cafierias a instalar o de acuerdo a la siguiente tabla:

El procedimiento a seguir, para la desactivacion de los servicios existentes a reemplazar se
describe a continuacion.

Desarrollar la excavacion de la zanja, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.
Pero teniendo especial cuidado con picar o romper la tuberia actualmente en
funcionamiento, se deberd hacer la excavacion hasta descubrir la totalidad del tramo a
reemplazar.

De ser necesario instalar tuberia provisional, evitando de esta manera un corte prolongado

en servicio.
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El fondo de la excavacion tendra la profundidad que indiquen los planos
respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. EI mismo deberd ser plano y estar
libre de materiales de gruesa granulometria.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada minima para la red
de agua potable serd de 1.00 m en calzada y 0.80 m en veredas. El suelo proveniente de las
excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas,
respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las
propiedades.

Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme, longitudinal
al cafio se ejecutara un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o
una cama de arena de 0,10 m como minimo. Si la consistencia del terreno y restantes
requerimientos técnicos lo permitieran, se admitird la ejecucion en forma alternada, de
tuneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tlneles rellenados con
suelo cemento o arena 0 cemento arena, esta metodologia de ejecucion debera contar con
el acuerdo previo de la Inspeccién de Obra.

El suelo producto de la excavacion, que sera utilizado oportunamente en la presente obra,
debera ser depositado en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccién. Los
depdsitos de materiales deberan presentar apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios
en propiedades vecinas.

Si a juicio de la Inspeccidn, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para
la conformacion de la misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que
realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavacién se profundizard en
todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones aceptables,
rellenandose estas excavaciones con suelo apto.-

El item incluye el posterior relleno sobre las cafierias. - Se efectuara con el suelo extraido de

las excavaciones de la obra, que debera ser previamente desmenuzado y estara libre de
piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de
la Inspeccion. El suelo sera colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m,
debiendo tener un contenido de humedad igual a la éptima.

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar
rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago
adicional alguno.

Forma de Medici6n y Pago

Se computard y certificara por metro cubico (m3) de excavacién a entera satisfaccion de la

inspeccion y se pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del
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presente item, mano de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos

necesarios para dejar total y correctamente ejecutado el item.

3.02 Conducto caiieriade PVC @ 100 mm

Este item comprende la provision y colocaciéon de caferia de PVC de 100 mm, segun los
planos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. -

El item incluye manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las caferias y
accesorios, incluyendo las protecciones necesarias.

Tendido de las cafierias en zanja y ejecucién de las juntas, incluyendo reparaciones y/o
cambios si fuese del caso. Realizacion de pruebas hidraulicas si asi lo dispusiera la
Inspeccion.

Ejecucién de empalmes a camaras, bocas, obras de captacion, conductos y/o camaras
existentes si fuese del caso

Realizacién de ensayos en el lugar, en fabrica y/o en Laboratorio conforme a las Normas
respectivas, segun requerimientos de la documentacién contractual.

Forma de Medicion y Pago

Las cafierias se mediran por metro lineal instalado y aprobado por la Inspeccion.

La medicidn se realizara siguiendo el eje de la caferia instalada La longitud efectiva a
liguidar seré la comprendida entre los paramentos externos de dos camaras consecutivas,
donde se produce el empalme o bien del paramento externo de donde sale la misma si
fuese una obra de captacién y del paramento externo a donde llega la misma si fuese una

camara, boca o conducto construido en el lugar.

3.03 Pileta de Patio Abierta PVC 100 mm

Este item comprende la provision y colocacion de Pileta de Patio Abierta de PVC para
cafieria pluvial de 100 mm, segun los planos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES. -

Las piezas seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran
piezas armadas y encoladas, y debera contar con rejilla superior, para el escurrimiento
pluvial. —

En caso de que los desagiies se ubiquen en pasillos con transito vehicular se debera
proveer de rejilla superior de hierro u hormigon. -

El item incluye:

-Manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cafierias y accesorios,

incluyendo las protecciones necesarias.
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-Tendido de las cafierias en zanja y ejecucién de las juntas, incluyendo
reparaciones y/o cambios si fuese del caso. Realizacién de pruebas hidraulicas si asi lo
dispusiera la Inspeccion.

-Ejecucién de empalmes a camaras, bocas, obras de captacion, conductos y/o cdmaras
existentes si fuese del caso

-Realizacion de ensayos en el lugar, en fabrica y/o en Laboratorio conforme a las Normas
respectivas, segun requerimientos de la documentacién contractual.

- Rotura de piso, excavaciones necesarias, relleno, compactacion, reparacion de contrapiso
y carpeta si fuesen necesarios. -

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados,
obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificard por unidad terminada, por trabajo totalmente ejecutado,
de acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

3.04 Piletade Patio Abierta Especial.

Este item comprende la provisién y colocacion de cafieria de PPA DE PVC para mas de dos
cafierias pluvial de 100 mm, segun los planos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES. -

Las piezas seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran
piezas armadas y encoladas, y debera contar con rejilla superior, para el escurrimiento
pluvial.-

En caso de que los desagiies se ubiquen en pasillos con transito vehicular se debera
proveer de rejilla superior de hierro u hormigon. -

El item incluye:

-Manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cafierias y accesorios,
incluyendo las protecciones necesarias.

-Tendido de las cafierias en zanja y ejecucion de las juntas, incluyendo reparaciones y/o
cambios si fuese del caso. Realizacibn de pruebas hidraulicas si asi lo dispusiera la

Inspeccion.
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-Ejecucién de empalmes a cadmaras, bocas, obras de captacién, conductos y/o
camaras existentes si fuese del caso

-Realizacion de ensayos en el lugar, en fabrica y/o en Laboratorio conforme a las Normas
respectivas, segun requerimientos de la documentacién contractual.

- Rotura de piso, excavaciones necesarias, relleno, compactacion, reparacién de contrapiso
y carpeta si fuesen necesarios. -

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados,
obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificard por unidad terminada, por trabajo totalmente ejecutado,
de acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

4 RED AGUA POTABLE
4.01 Excavaciones v relleno en cualquier terreno y cualquier profundidad (incluye

tapado).

Previo a la apertura de excavaciones, se realizaran los sondeos correspondientes a los

servicios existentes de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad. En caso de rotura de
cualquiera de ellos, la contratista debera hacerse cargo de los gastos que conlleve repararlo
inmediatamente, debiendo disponer en los frentes de obra todos los elementos necesarios y
el personal idoneo para salvar la urgencia. Asimismo, deberd evaluar la influencia de
estructuras adyacentes, la minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento
del suelo durante la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Toda agua debera ser canalizada
fuera del sitio mediante métodos que determine La Contratista, previamente autorizados por
la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que se
produjeran.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar

otro método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas
para cafierias y servicios se realizara a cielo abierto.

El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacion serd el indicado en los Planos de

Proyecto segun los diametros de las cafierias a instalar o de acuerdo a la siguiente tabla:
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DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0.50 m.
>90 a 220 mm 0.55m.
>200 a 300 mm 0.60 m.
>300 a 350 mm 0.65m.
>350 a 400 mm 0.70 m.
>400 a 500 mm 0.80 m.

El procedimiento a seguir, para la desactivacion de los servicios existentes a reemplazar se
describe a continuacion.

Desarrollar la excavacion de la zanja, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.
Pero teniendo especial cuidado con picar o romper la tuberia actualmente en
funcionamiento, se deberd hacer la excavacion hasta descubrir la totalidad del tramo a
reemplazar.

De ser necesario instalar tuberia provisional, evitando de esta manera un corte prolongado
en servicio.

El fondo de la excavacion tendra la profundidad que indiquen los planos respectivos, o la
que oportunamente fije la Inspecciéon. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales
de gruesa granulometria.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada minima para la red
de agua potable sera de 1.00 m en calzada y 0.80 m en veredas. El suelo proveniente de las
excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas,
respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las
propiedades.

Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme, longitudinal
al cafio se ejecutard un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o
una cama de arena de 0,10 m como minimo. Si la consistencia del terreno y restantes
requerimientos técnicos lo permitieran, se admitird la ejecucion en forma alternada, de
tuneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles rellenados con
suelo cemento o0 arena 0 cemento arena, esta metodologia de ejecucion deberé contar con
el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El suelo producto de la excavacion, que sera utilizado oportunamente en la presente obra,

debera ser depositado en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccion. Los
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depdsitos de materiales deberan presentar apariencia ordenada y no dar lugar a
perjuicios en propiedades vecinas.

Si a juicio de la Inspeccidn, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para
la conformacién de la misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que
realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavacién se profundizard en
todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones aceptables,
rellendndose estas excavaciones con suelo apto.-

El item incluye el posterior relleno sobre las cafierias. - Se efectuara con el suelo extraido de
las excavaciones de la obra, que debera ser previamente desmenuzado y estara libre de
piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de
la Inspeccion. El suelo sera colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m,
debiendo tener un contenido de humedad igual a la 6ptima.

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar
rellenos, este transporte serd por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago
adicional alguno.

Forma de Medicion y Pago

Se computara y certificard por metro cubico (m3) de excavacion a entera satisfaccion de la
inspeccion y se pagard en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del
presente item, mano de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para
dejar total y correctamente ejecutado el item.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizaciébn y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato

4.02 Provision acarreo y colocacion de caferia de @ 75 mm. Incluye piezas
especiales. -

Comprende la provision y acarreo de los equipos, mano de obra y colocacion de cafieria

recta y especial de P.V.C. unién deslizante y de Polietileno Alta Densidad (PEAD), presion
de servicio segun lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA para
la cafieria de la red (distribuidora 6 colectora) a ejecutar.

Quedara a cargo de la contratista, las tareas de remocion de la cafieria existente durante la
ejecucion de la obra hasta la habilitacion y puesta en servicio de la nueva red, tratando de
no dejar sin servicio de agua al barrio, habilitando sectores parciales antes de la remocion

de la red temporal.
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La Contratista proveera la caferia de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para
conducciones con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ASTM D-3350-
1984 “Especificaciones para canos y piezas especiales de polietileno”, ASTM D-1248-1984
“Especificacion para moldeo de polietileno y materiales de extrusion”, ISO N°4427 AWWA C-
906-1990 “Canos y piezas de polietileno para distribucion de agua’AWWAC-901-1988
“Canos de polietileno para agua a presién” y la documentacion contractual.

La Contratista debera presentar planos con las dimensiones de todos los cafios, piezas
especiales y elementos auxiliares.

La Contratista deberd presentar una declaracion certificando que los cafios y otros
productos o materiales suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los
estandares de calidad requeridos.

Para diametros de conexién de hasta 40 mm, la unién de la conexién con la cafieria
distribuidora se realizara con abrazaderas especialmente disefiadas para tal fin. Para
conexiones de diametro mayor, se instalara un ramal T de diametro adecuado en la cafieria
distribuidora. Si las conexiones domiciliarias se ejecutan con cafieria de PEAD, la misma
sera del tipo K10. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y compactada.

La conexién se extendera desde la cafieria de distribucién hasta la linea municipal de cada
lote. -

Prueba Hidraulica en cafierias de Agua Potable:

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la caferia
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de unién entre cafios y
cualquier tipo de conexién que pueda ser motivo de exudacién de agua o pérdida visible. Si
algun cafo, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndose a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y
cada 30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen
las admisibles.

Finalizada esta primera prueba hidraulica con media tapada, se mantendrd la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procederd al tapado y compactacion tal lo estipulado en el

punto anterior.
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A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si ho existieran pérdidas
de presion durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con
caferia tapada. En caso de detectarse pérdidas de presion, se destapara la cafieria, se
subsanaran los desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la
ausencia de fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba
hidraulica, inclusive el agua, deberan ser provistos por la Contratista.

La mano de obra y equipamiento necesario estara a cargo del solicitante y seran verificadas
y registradas por la prestataria del servicio quien otorgard en cada caso una constancia de
haberse realizado las pruebas correspondientes, verificara los resultados y extendera
constancia de aprobacion de los mismos para ser presentado con el "Conforme a Obra" al
finalizar la misma.

Transporte y Manejo de Materiales:

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se
examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la
superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o
deformaciones. Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y
protegidos con cuidado para que no sufran dafios, golpes o caidas. Todos los equipos de
transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la Inspeccién de Obras.
No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccion de Obras
puedan producir perjuicios deberan repararse o proveer e instalar un cafio nuevo que no
esté danado.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de
remache en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de acuerdo a su posicion
segun el diagrama definitivo de colocacion. También se limpiaran esmeradamente,
sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial
atencion a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas.

Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del
fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado.

Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar las secciones de cafios a las zanjas.
Bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los cafos, accesorios o
cualquier otro material.

La colocacion de cafierias debera ser hecha por personal especializado. Se protegeran
todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no

deseada. En todo momento se proveeran elementos para impedir la flotacion del cafio.
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Juntas tipo Espigas y Enchufe:
Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara
en ella un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado.

La espiga del cafio a empalmar se limpiara con cuidado y se lubricara con aceite vegetal.
Entonces se insertara el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio
previamente tendido penetrando hasta la posicion correcta.

No se permitird rotar o cabecear el cafio para colocar la espiga dentro del enchufe.
Obstrucciones:

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspeccion de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones.
Dichos cambios se efectuaran mediante deflexion de las juntas, o el uso de piezas de ajuste.
En ninguln caso la deflexion de la junta deberéa exceder la maxima deflexion recomendada
por el fabricante del cafio. Ninguna junta debera colocarse de tal forma que su falta de
encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta
terminada.

La Contratista proporcionard la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las
estructuras, drenajes, desaglies y otras obstrucciones subterraneas y de superficie que
surjan durante el trabajo.

Cuando se obstruya la inclinacién o alineacion del cafio debido a estructuras existentes tales
como conductos, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagles principales, o
desagiies principales, la Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir
dichas obstrucciones en forma permanente.

La Contratista debera coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de
dichas estructuras.

Forma de Medicion y Pago

Se certificar4 de acuerdo al avance, reconociéndose un 90%, de la cafieria instalada y
tapada. El 10% restante se pagara cuando la Inspeccién de por aprobada la prueba
hidraulica.

El pago se efectuara por metro lineal de cafieria instalada y aprobada segun lo establecido

en el parrafo anterior.

4.03 Provision, acarreo y colocacion de caferia @ 50 mm. Incluye piezas especiales.

Comprende la provision y acarreo de los equipos, mano de obra y colocacion de cafieria
recta y especial de P.V.C. union deslizante y de Polietileno Alta Densidad (PEAD), presion
de servicio segun lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA para

la cafieria de la red (distribuidora 6 colectora) a ejecutar.
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Quedara a cargo de la contratista, las tareas de remocion de la cafieria existente
durante la ejecuciéon de la obra hasta la habilitacion y puesta en servicio de la nueva red,
tratando de no dejar sin servicio de agua al barrio, habilitando sectores parciales antes de la
remocion de la red temporal.

La Contratista proveera la caferia de Polietleno de Alta Densidad (PEAD) para
conducciones con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ASTM D-3350-
1984 “Especificaciones para cafos y piezas especiales de polietileno”, ASTM D-1248-1984
“Especificacion para moldeo de polietileno y materiales de extrusion”, ISO N°4427 AWWA C-
906-1990 “Canos y piezas de polietileno para distribucion de agua’AWWAC-901-1988
“Canos de polietileno para agua a presién” y la documentacion contractual.

La Contratista debera presentar planos con las dimensiones de todos los cafios, piezas
especiales y elementos auxiliares.

La Contratista deberd presentar una declaracion certificando que los cafios y otros
productos o materiales suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los
estandares de calidad requeridos.

Para diametros de conexion de hasta 40 mm, la unién de la conexién con la caferia
distribuidora se realizara con abrazaderas especialmente disefiadas para tal fin. Para
conexiones de didametro mayor, se instalara un ramal T de didmetro adecuado en la cafieria
distribuidora. Si las conexiones domiciliarias se ejecutan con cafieria de PEAD, la misma
sera del tipo K10. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y compactada.

La conexidn se extendera desde la cafieria de distribucién hasta la linea municipal de cada
lote. -

Prueba Hidraulica en cafierias de Agua Potable:

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de unién entre cafios y
cualquier tipo de conexién que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafo, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndose a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafo. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba

durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y
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cada 30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no
sobrepasen las admisibles.

Finalizada esta primera prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de
presion durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con caferia
tapada. En caso de detectarse pérdidas de presion, se destapard la cafieria, se subsanaran
los desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia
de fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por la Contratista.

La mano de obra y equipamiento necesario estara a cargo del solicitante y seran verificadas
y registradas por la prestataria del servicio quien otorgard en cada caso una constancia de
haberse realizado las pruebas correspondientes, verificara los resultados y extendera
constancia de aprobacion de los mismos para ser presentado con el "Conforme a Obra" al
finalizar la misma.

Transporte y Manejo de Materiales:

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se
examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la
superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o
deformaciones. Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y
protegidos con cuidado para que no sufran dafios, golpes o caidas. Todos los equipos de
transporte y conservacion de cafios deberén ser a satisfaccion de la Inspeccién de Obras.
No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccién de Obras
puedan producir perjuicios deberan repararse o proveer e instalar un cafio nuevo que no
esté dafado.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de
remache en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de acuerdo a su posicion
segun el diagrama definitivo de colocacion. También se limpiaran esmeradamente,
sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial
atencion a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas.

Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del

fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado.
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Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar las secciones de cafios a las
zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los cafios,
accesorios o cualquier otro material.

La colocaciéon de cafierias debera ser hecha por personal especializado. Se protegeran
todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no
deseada. En todo momento se proveeran elementos para impedir la flotacion del cafio.
Juntas tipo Espigas y Enchufe:

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara
en ella un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado.

La espiga del cafio a empalmar se limpiara con cuidado y se lubricard con aceite vegetal.
Entonces se insertara el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio
previamente tendido penetrando hasta la posicién correcta.

No se permitira rotar o cabecear el cafio para colocar la espiga dentro del enchufe.
Obstrucciones:

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspecciébn de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones.
Dichos cambios se efectuaran mediante deflexién de las juntas, o el uso de piezas de ajuste.
En ningln caso la deflexion de la junta debera exceder la maxima deflexién recomendada
por el fabricante del cafio. Ninguna junta debera colocarse de tal forma que su falta de
encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta
terminada.

La Contratista proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las
estructuras, drenajes, desaglies y otras obstrucciones subterraneas y de superficie que
surjan durante el trabajo.

Cuando se obstruya la inclinacién o alineacion del cafio debido a estructuras existentes tales
como conductos, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagies principales, o
desagues principales, la Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir
dichas obstrucciones en forma permanente.

La Contratista deberd coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de
dichas estructuras.

Forma de Medicién y Pago

Se certificard de acuerdo al avance, reconociéndose un 90%, de la cafieria instalada y
tapada. El 10% restante se pagara cuando la Inspeccién de por aprobada la prueba

hidraulica.

El pago se efectuara por metro lineal de cafieria instalada y aprobada segun lo establecido
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en el parrafo anterior.

4.04 Provision, acarreo y colocacion de caferia @ 40 mm. Incluye piezas especiales.

Comprende la provision y acarreo de los equipos, mano de obra y colocacion de cafieria
recta y especial de P.V.C. union deslizante y de Polietileno Alta Densidad (PEAD), presion
de servicio segun lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA para
la cafieria de la red (distribuidora 6 colectora) a ejecutar.

Quedara a cargo de la contratista, las tareas de remocion de la cafieria existente durante la
ejecucion de la obra hasta la habilitacion y puesta en servicio de la nueva red, tratando de
no dejar sin servicio de agua al barrio, habilitando sectores parciales antes de la remocion
de la red temporal.

La Contratista proveerd la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para
conducciones con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ASTM D-3350-
1984 “Especificaciones para canos y piezas especiales de polietileno”, ASTM D-1248-1984
“Especificacion para moldeo de polietileno y materiales de extrusion”, ISO N°4427 AWWA C-
906-1990 “Canos y piezas de polietileno para distribuciéon de agua’AWWAC-901-1988
“Canos de polietileno para agua a presion” y la documentacion contractual.

La Contratista debera presentar planos con las dimensiones de todos los cafios, piezas
especiales y elementos auxiliares.

La Contratista deberd presentar una declaracion certificando que los cafios y otros
productos o materiales suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los
estandares de calidad requeridos.

Para diametros de conexion de hasta 40 mm, la unién de la conexién con la caferia
distribuidora se realizard con abrazaderas especialmente disefiadas para tal fin. Para
conexiones de diametro mayor, se instalara un ramal T de diametro adecuado en la cafieria
distribuidora. Si las conexiones domiciliarias se ejecutan con cafieria de PEAD, la misma
sera del tipo K10. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y compactada.

La conexién se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote. -

Prueba Hidraulica en cafierias de Agua Potable:

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la caferia
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de unidén entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacién de agua o pérdida visible. Si

algun cafo, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
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identificara y se reparard o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion.
Luego de las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la
caferia, se procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a
medio tapar, llenandola de agua potable y sometiéndose a 1,5 veces la presion que
denomina la clase del cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con
la presion de prueba durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante
la primera hora y cada 30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion
no sobrepasen las admisibles.

Finalizada esta primera prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la caferia con
agua y a presion de prueba, y se procederd al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de
presion durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con caferia
tapada. En caso de detectarse pérdidas de presion, se destapard la cafieria, se subsanaran
los desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia
de fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por la Contratista.

La mano de obra y equipamiento necesario estara a cargo del solicitante y seran verificadas
y registradas por la prestataria del servicio quien otorgara en cada caso una constancia de
haberse realizado las pruebas correspondientes, verificard los resultados y extendera
constancia de aprobacion de los mismos para ser presentado con el "Conforme a Obra" al
finalizar la misma.

Transporte y Manejo de Materiales:

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se
examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la
superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccion o acabado, fallas o
deformaciones. Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y
protegidos con cuidado para que no sufran dafios, golpes o caidas. Todos los equipos de
transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la Inspeccién de Obras.
No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccién de Obras
puedan producir perjuicios deberan repararse o proveer e instalar un cafio nuevo que no
esté danado.

Luego se ubicardn al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de
remache en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de acuerdo a su posicion

segun el diagrama definitivo de colocacion. También se limpiaran esmeradamente,
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sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando
especial atencién a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas.

Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del
fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado.

Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar las secciones de cafios a las zanjas.
Bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los cafos, accesorios o
cualquier otro material.

La colocacion de cafierias deberad ser hecha por personal especializado. Se protegeran
todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no
deseada. En todo momento se proveeran elementos para impedir la flotacion del cafio.
Juntas tipo Espigas y Enchufe:

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara
en ella un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado.

La espiga del cafio a empalmar se limpiara con cuidado y se lubricara con aceite vegetal.
Entonces se insertara el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio
previamente tendido penetrando hasta la posicién correcta.

No se permitira rotar o cabecear el cafio para colocar la espiga dentro del enchufe.
Obstrucciones:

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspeccion de Obras podra cambiar la alineacién y/o las inclinaciones.
Dichos cambios se efectuaran mediante deflexion de las juntas, o el uso de piezas de ajuste.
En ningln caso la deflexion de la junta deberéa exceder la maxima deflexion recomendada
por el fabricante del cafio. Ninguna junta debera colocarse de tal forma que su falta de
encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta
terminada.

La Contratista proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las
estructuras, drenajes, desaglies y otras obstrucciones subterraneas y de superficie que
surjan durante el trabajo.

Cuando se obstruya la inclinacién o alineacion del cafio debido a estructuras existentes tales
como conductos, canales, cafos, conexiones de ramificaciones a desagies principales, o
desagules principales, la Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir
dichas obstrucciones en forma permanente.

La Contratista debera coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de
dichas estructuras.

Forma de Medicién y Pago
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Se certificara de acuerdo al avance, reconociéndose un 90%, de la cafieria
instalada y tapada. El 10% restante se pagara cuando la Inspeccion de por aprobada la

prueba hidraulica.

El pago se efectuard por metro lineal de cafieria instalada y aprobada segun lo establecido

en el parrafo anterior.

4.05 Provision, acarreo y colocacion de conexion domiciliaria incluye caja v llave de
paso. —

El precio del item comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la

ejecucion de las conexiones domiciliarias conforme al plano tipo. Las longitudes de las
conexiones seran variables de acuerdo al ancho de veredas y calles y del emplazamiento de
la cafieria colectora. Se incluye:

La ejecucién de sondeos para ubicar otras instalaciones.

La provision, acarreo e instalacion de las piezas especiales de derivacion entre la caferia
colectora y la domiciliaria.

La provision e instalacion de la cafieria domiciliaria entre la derivacion y hasta la linea de la
propiedad a servir y el tapén correspondiente. Incluye la caja para llave maestra y espacio
para medidor segun detalle adjunto.

En todos los casos se debera proceder al amurado de la caja plastica para alojamiento de
las piezas especiales de la conexion, realizando alrededor de la caja una banquina de
mortero de cemento en todo su perimetro que para el caso de veredas de césped o tierra
sera de 10cm de ancho por 7 cm. de profundidad, y en el caso de las veredas de baldosas,
materiales pétreos, o de alisados, etc., la caja debera amurar a la vereda.

La caja ubicada en el ingreso de cada domicilio, alojara la valvula de paso y el tramo de
cafieria que reserva el espacio para el medidor.

Se construiran en Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) u hormigén premoldeado
con marco y tapa de fundicion con las dimensiones adecuadas para alojar y reparar el
conjunto que debe contener y con la forma vy resistencia que permitan soportar el paso de
vehiculos.

Se incluye la ejecucion de dados de anclaje de conformidad al Plano tipo y las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.

La caja de acceso segun plano tipo.

La ejecucion de la prueba hidraulica y los tapones.

La ejecucion del tunel de acuerdo al Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

Para conexiones de didmetro de 60 mm y mayor, la Inspeccion de Obras definira la cAmara

gue deba realizarse en cada
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Forma de Medicion y Pago
Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcién del avance de la misma. -

Dichos precios serdn compensacion total por la excavacién, relleno, compactacion y
transporte del suelo; provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales
incluidas las piezas especiales y accesorios; por la mano de obra, equipos, herramientas y
toda operacion necesaria para la ejecucion y conservacion de los trabajos de acuerdo a las
condiciones establecidas en esta especificacion, en los planos, y las oOrdenes de la
Inspeccion; incluyendo las conexiones, empalmes, pruebas y ensayos, sefalizacion y
medidas de seguridad, trdmites y gestiones ante empresas de servicios y toda otra tarea o
insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro
item del contrato.

4.06 Provisién, acarreo y colocacion de Hidrante con VE
Comprende la provision y acarreo de los equipos, mano de obra y materiales necesarios

para la instalacién del conjunto Hidrante, de acuerdo a los Planos de Proyecto, los Planos

Tipo y las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA.
Incluye:

= La provision, el acarreo y colocacion del hidrante y todas sus piezas especiales
conforme al Proyecto y las eventuales modificaciones que surjan del replanteo

de la obra.

= La provision de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la

instalacion del hidrantea Resorte completo, segun Plano Tipo.

= La provisién de los equipos y mano de obra y el acarreo de los materiales
necesarios para la instalacion de la valvula esclusa, sobremacho, unidad

telescépica y la caja forma brasero en fundicion ductil, segin Plano Tipo.

= La provision de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de la conexion a la cafieria distribuidora, en un todo de acuerdo al

Plano de Proyecto y Planos Tipo.

= La provision de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la

ejecucion de bloquesde anclaje.

Certificacion: El proveedor debera presentar una declaracion certificando que todas
las piezas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de
conformidad a los estandares de calidad requeridos por Aguas Santafesinas S. A.

Forma de Medicion y Pago
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Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la
inspeccion y se pagard en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del
presente item, mano de obra, materiales y equipos necesarios para dejar total y

correctamente ejecutado el item.

4.07 Ejecucién de empalme a red existente

Comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion de los empalmes entre la red proyectada y la red existente, tanto para agua como
cloacas, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Planos de Proyecto, Planos Tipo
y las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA.

Este item incluye las tareas de excavacion, posterior tapado y compactacion del pozo de
trabajo necesario para la ejecucion de los empalmes, segln se detalla en el Plano de
Proyecto. Incluye los materiales y mano de obra para la ejecucion de los anclajes
provisorios y definitivos, segun lo indicado en los Planos Tipo. No se incluye en este item
la mano de obra de ejecucién del empalme propiamente dicho, tarea que estara a cargo de
personal de Aguas Santafesinas S.A.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo serdn: 2,00 m de largo, tomando éste
paralelo al ejede la caferia correspondiente a la red existente, 1,50 m de ancho y la
profundidad debera ajustarse segun la posicion del eje de la cafieria existente, debiendo
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,50 m. Estas son
medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el

empalme.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucion del
empalme, como asistencia al personal de Assa, que es quien realizara las tareas de
empalme propiamente dichas. La Contratista debe prever que las tareas de empalme
puedan ejecutarse, por pedido de Assa, en jornada nocturna y eventualmente fin de
semana. Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo

posterior.

Incluye:

e El sondeo y la excavacion para la ubicacion de la cafieria a vincular,

posterior tapado ycompactacion.

e La excavacion y posterior relleno y compactacion del pozo de trabajo,

conforme a lo establecidoen las ordenanzas municipales vigentes.

e Los materiales y mano de obra para la ejecucién de bloques de anclaje,
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conforme a lo establecidoen los Planos Tipo.

e El achique por bombeo de la trinchera de trabajo.

e El personal y equipos necesarios para asistir a ASSA en las tareas de

ejecucion del empalme.

e El vallado y balizado conforme a lo establecido en las ordenanzas
municipales vigentes, hasta laculminacién de los trabajos.
El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Inspeccion de obras. -
Forma de Medicion y Pago
Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccién de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano

de obra, materiales y equipos necesarios para dejar total y correctamente ejecutado el item.

5 RED CLOACAL

5.01 Excavaciones en cualquier terreno v cualquier profundidad (incluye tapado)

Previo a la apertura de excavaciones, se realizaran los sondeos correspondientes a los
servicios existentes de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad. En caso de rotura de
cualquiera de ellos, la contratista debera hacerse cargo de los gastos que conlleve repararlo
inmediatamente, debiendo disponer en los frentes de obra todos los elementos necesarios y
el personal idoneo para salvar la urgencia. Asimismo, deberd evaluar la influencia de
estructuras adyacentes, la minimizacién de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento
del suelo durante la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Toda agua debera ser canalizada
fuera del sitio mediante métodos que determine La Contratista, previamente autorizados por
la Inspeccidn, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que se
produjeran.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto.

El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacion serd el indicado en los Planos de

Proyecto segun los diametros de las cafierias a instalar o de acuerdo a la siguiente tabla:
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DIAMETROS Ancho de zanja
50 a2 90 mm 0.50 m.
>90 a 220 mm 0.55m.
>200 a 300 mm 0.60 m.
>300 a 350 mm 0.65m.
>350 a 400 mm 0.70 m.
>400 a 500 mm 0.80 m.

El procedimiento a seguir, para la desactivacion de los servicios existentes a reemplazar se
describe a continuacion.

Desarrollar la excavacion de la zanja, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.
Pero teniendo especial cuidado con picar o romper la tuberia actualmente en
funcionamiento, se deberd hacer la excavacion hasta descubrir la totalidad del tramo a
reemplazar.

De ser necesario instalar tuberia provisional, evitando de esta manera un corte prolongado
en servicio.

El fondo de la excavacion tendra la profundidad que indiquen los planos respectivos, o la
gue oportunamente fije la Inspeccién. EI mismo debera ser plano y estar libre de materiales
de gruesa granulometria.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada minima para la red
de agua potable sera de 1.00 m en calzada y 0.80 m en veredas. El suelo proveniente de las
excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas,
respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las
propiedades.

Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme, longitudinal
al cafo se ejecutard un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o
una cama de arena de 0,10 m como minimo. Si la consistencia del terreno y restantes
requerimientos técnicos lo permitieran, se admitird la ejecucion en forma alternada, de
tuneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tlneles rellenados con
suelo cemento o0 arena 0 cemento arena, esta metodologia de ejecucion debera contar con
el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El suelo producto de la excavacion, que sera utilizado oportunamente en la presente obra,

debera ser depositado en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccién. Los
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depdsitos de materiales deberan presentar apariencia ordenada y no dar lugar a
perjuicios en propiedades vecinas.

Si a juicio de la Inspeccidn, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para
la conformacién de la misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que
realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavacién se profundizard en
todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones aceptables,
rellendndose estas excavaciones con suelo apto.-

El item incluye el posterior relleno sobre las cafierias. - Se efectuara con el suelo extraido de
las excavaciones de la obra, que debera ser previamente desmenuzado y estara libre de
piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de
la Inspeccion. El suelo sera colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m,
debiendo tener un contenido de humedad igual a la 6ptima.

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar
rellenos, este transporte serd por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago
adicional alguno.

Forma de Medicion y Pago

Se computara y certificard por metro cubico (m3) de excavacion a entera satisfaccion de la
inspeccion y se pagard en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del
presente item, mano de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para

dejar total y correctamente ejecutado el item.

5.02 Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC @160mm Incluye piezas
especiales

Este item comprende la provisién y colocacion de cafieria de PVC de 160mm junta eléstica,

segun los planos del proyecto y especificaciones. -

El item incluye manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cafierias,
incluyendo las protecciones necesarias. Tendido de las cafierias en zanja y ejecucién de las
juntas, incluyendo reparaciones y/o cambios si fuese del caso. Realizacion de pruebas
hidraulicas si asi lo dispusiera la Inspeccion.

Ejecucion de empalmes a camaras, bocas, obras de captacion, conductos y/o camaras
existentes si fuese del caso

Realizacién de ensayos en el lugar, en fabrica y/o en Laboratorio conforme a las Normas
respectivas, segun requerimientos de la documentacién contractual.

Las pendientes de las cafierias de desagle cloacal deberan definirse en Obra, segun los
niveles del terreno y otros factores a considerar durante la intervencion:

minima reglamentaria 1:100 (1,00 cm/ m)
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maxima reglamentaria 1:20 (5 cm /m)
Forma de Medicion y Pago

Las cafierias se mediran por metro lineal instalado y aprobado por la Inspeccién, con todas
las piezas especiales correctamente instalada y en condiciones de ser utilizada, con las
pruebas necesarias y aprobada por la Inspeccion.

La medicion se realizard siguiendo el eje de la cafieria instalada. La longitud efectiva a
liguidar seré la comprendida entre los paramentos externos de dos camaras consecutivas,
donde se produce el empalme o bien del paramento externo de donde sale la misma si
fuese una obra de captacion y del paramento externo a donde llega la misma si fuese una

camara, boca o conducto construido en el lugar.

5.03 Provision, acarreo v colocacion de conexion domiciliaria cloacal. 110 mm
incluye Boca de Acceso domiciliaria. -
El precio del item comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la

ejecucion de las conexiones domiciliarias conforme al plano tipo. Las longitudes de las
conexiones seran variables de acuerdo al ancho de veredas y calles y del emplazamiento de
la cafieria colectora.

Se incluye:

-La excavacion, relleno, compactacion y el transporte del sobrante de acuerdo al Plano Tipo
de conexiones domiciliarias.

-La ejecucioén de sondeos para ubicar otras instalaciones.

-La provision e instalacion de la cafieria de PVC de 0,110 metros de diametro y piezas
especiales segun Plano Tipo, entre la derivacion y hasta la linea de la propiedad a servir y el
tapdn correspondiente.

-La ejecucién de dados de anclaje de conformidad al Plano tipo y las 6rdenes que imparta la
Inspeccion.

-La Boca de acceso segun plano tipo. por cada domicilio y donde la inspeccién crea
necesario, con el fin de proveer del servicio a la totalidad de las familias.

-La ejecucion de la prueba hidraulica y los tapones.

-La ejecucion del tunel de acuerdo al Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

Forma de Medicion y Pago

Se computara y certificara por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma. -

Dichos precios seran compensacion total por la excavacién, relleno, compactacion y
transporte del suelo; provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales
incluidas las piezas especiales y accesorios; por la mano de obra, equipos, herramientas y

toda operacidn necesaria para la ejecucion y conservacion de los trabajos de acuerdo a las
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condiciones establecidas en esta especificacion, en los planos, y las érdenes de la
Inspeccion; incluyendo las conexiones, empalmes, pruebas y ensayos, sefalizacion y
medidas de seguridad, tramites y gestiones ante empresas de servicios y toda otra tarea o
insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro

item del contrato.

5.04 Ejecucion de Camara de inspecciéon de 90 x 90 (Con tapa de H°A®)

Este item incluye rotura de piso, excavaciones necesarias, relleno, compactacion,
reparacion de contrapiso y carpeta, y la ejecucion de la Camara de Inspeccién, con
accesorios.

Se efectuara una primera camara de inspeccién de 90x90cm. La misma serd ubicada al
ingreso del pasillo, al menos a 1 metro de la linea municipal. Se construiran in situ con
mamposteria de ladrillos comunes, la cual llevara revoque impermeable + hidr6fugo sobre
un contrapiso del mismo material, y se utilizaran tapas de hormigén premoldeadas de 0.90 x
0.90m. Tal y como se plantea en los planos de Instalaciones.

Forma de Medicion y Pago

Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano

de obra, materiales y equipos necesarios para dejar total y correctamente ejecutado el item.

5.05 Ejecucién de Camara de inspeccion de 60 x 60 (Con tapa de H° A°)

Estos elementos son los previstos en arranques de colectora y en todo lugar que indique
la planimetria, cuya funcion es acceder a la misma con el fin de realizar tareas de
desobstruccion.

El item comprende:

» La ejecucion de excavaciones, las entibaciones y depresion de la napa, relleno y
compactacion, de acuerdo a lo especificado en los respectivos item y en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas y al Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

* Provision y ejecucion de camara con todos sus accesorios y tapas. -

» La ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

= La provision, acarreo y colocacion en seco de la cafieria recta de PVC de 0,160
metros de diametro y de la cafieria especial del mismo material y junta que
corresponda segun Plano Tipo.

= Provision, acarreo e instalaciones del marco y tapa que servird de acceso segun

plano tipo.

= Ejecucién de ventilaciones. -
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Forma de Medicion y Pago
Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano

de obra, materiales y equipos necesarios para dejar total y correctamente ejecutado el item.

5.06 Cegado de pozos neqros

Comprende la provision de materiales y mano de obra necesaria para efectuar el cruce y
cegado de los pozos negros que, en virtud de la construccion de las colectoras, colectores
y/o conexiones domiciliarias que se encontraran.

En el caso de practicar la excavacion, tanto en colectoras como de conexiones domiciliarias,
y se encontrardn pozos negros en servicio los que en virtud de ser imposible su
inhabilitacion inmediata deben mantenerse en servicio, deberan ser cruzados con la cafieria
apoyados sobre una estructura de sostén que sera sujeta a la previa aprobacién de la
Inspeccion.

Forma de Medicion y Pago

Se computard y certificara por unidad ejecutada a entera satisfaccioén de la inspeccién y se
pagara en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano
de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para dejar total y

correctamente ejecutado el item.

5.07 Ejecucion Bocas de Registro
El item comprende la ejecucion de cuerpo de H°A° H17-A42 y losa de techo de H°A° con

marco y tapa segun proyecto aprobado. -

El precio del item comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion de las bocas de registro de acuerdo al plano tipo y Especificaciones Técnicas
Generales.

Se incluye:

-La excavacion manual a cielo abierto de pozos de diametro y profundidad seguln proyecto y
plano tipo.

-La construccion de las losas de fondo y cuerpo de hormigobn H17 A42, alisado con la
conformacion del cojinete con mortero cemento 1:6-

-incluyendo el revoque, de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente.

-El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la inspeccion.

-La ejecucion de los empalmes para futuras ampliaciones.

-La construccion de la losa de techo de hormigon H21-A42 en vereda, su acarreo y

colocacion.

PET/PLAN ABRE-I.B.F. OBRA:“Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo”’-Ciudad de SANTA FE/Dpto. LA CAPITAL /50



Ministerio de
Obras Publicas

Z=SantaFe

PROVINCIA

-La provision, acarreo y colocacién del marco y tapa de fundicion ddctil o hierro
fundido capaz de resistir una carga de ensayo de 250 KN seguin norma EN 124.
Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificard por unidad terminada (N°) de Boca de Registro completa,
por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacion
por parte de la Inspeccion. Para certificar una unidad deberd haberse completado TODAS
las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

5.08 Ejecucion de empalme ared existente

Comprende la provisién de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion de los empalmes entre la red proyectada y la red existente, tanto para agua como
cloacas, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Planos de Proyecto, Planos Tipo

y las Especificaciones Técnicas Generales de ASSA.

Este item incluye las tareas de excavacion, posterior tapado y compactacion del pozo de
trabajo necesario para la ejecucion de los empalmes, segin se detalla en el Plano de
Proyecto. Incluye los materiales y mano de obra para la ejecucién de los anclajes
provisorios y definitivos, segun lo indicado en los Planos Tipo. No se incluye en este item
la mano de obra de ejecucion del empalme propiamente dicho, tarea que estara a cargo de

personal de Aguas Santafesinas S.A.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 2,00 m de largo, tomando éste
paralelo al ejede la cafieria correspondiente a la red existente, 1,50 m de ancho y la
profundidad debera ajustarse segun la posicién del eje de la cafieria existente, debiendo
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,50 m. Estas son
medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el

empalme.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedardn durante la ejecucion del
empalme, como asistencia al personal de Assa, que es quien realizara las tareas de
empalme propiamente dichas. La Contratista debe prever que las tareas de empalme
puedan ejecutarse, por pedido de Assa, en jornada nocturna y eventualmente fin de

semana. Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo
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posterior.

Incluye:

e El sondeo y la excavacion para la ubicacion de la cafieria a vincular,

posterior tapado ycompactacion.

e La excavacion y posterior relleno y compactacion del pozo de trabajo,

conforme a lo establecidoen las ordenanzas municipales vigentes.

e Los materiales y mano de obra para la ejecucion de blogues de anclaje,

conforme a lo establecidoen los Planos Tipo.

e El achique por bombeo de la trinchera de trabajo.

e El personal y equipos necesarios para asistir a ASSA en las tareas de

ejecucion del empalme.

e El vallado y balizado conforme a lo establecido en las ordenanzas
municipales vigentes, hasta laculminacion de los trabajos.
El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Inspeccién de obras. -
Forma de Medicion y Pago
Se computara y certificard por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccién y se
pagara en funcion del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano

de obra, materiales y equipos necesarios para dejar total y correctamente ejecutado el item.

6 RED ELECTRICA
6.01 INSTALACION DOMICILIARIA

6.01.01-Provision vy ejecucion de Gabinete estanco s/Especificaciones para medidores

Multiusuarios.

Gabinete.

Sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de célculo aprobada. EI mismo
debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de agua
y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecénicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc. El
circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de
interruptores termo magnéticos para cada circuito de salida. Tendra accionamiento manual
y/o automatico. El accionamiento automatico se realizard mediante fotocélulas o reloj con
reserva y relé auxiliar. Incluye la provision y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos

de maniobra.
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Conductores.
Para el cableado se utilizaran conductores unipolares normalizados segun norma IRAM 247-
3. Para los servicios monofasicos seran de 6 mm?y 10 mm? de seccion. Segun calculos.

Se debera respetar el cédigo de colores en todos sus recorridos.

Neutro: Celeste

Fase R: Marrén

Fase S: Negro

Fase T: Rojo

Esta identificacion como la secuencia de fases (R-S-T), debe mantenerse en todo el
recorrido del cableado

Puesta a tierra.

El conductor de puesta a tierra debe ser de color verde y amarillo de seccion 10 mm? como
minimo. Se colocara una caja de inspeccién 15x15 mm y una jabalina de 5/8” x 2 metros.
Todas las partes metalicas deben estar conectadas a tierra.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificara por unidad terminada (N°), por trabajo totalmente
ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la
Inspeccion. Para certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas
indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.01.02- Provision, acarreo y colocacion de Postes H° Alivianado. Incluye accesorios y
empotramiento

Este item comprende la provision, acarreo y traslado de postes de Hormigén Alivianado de
acuerdo a las normativas de la EPE segin TN108f 5. Incluye fleje de Acero Inoxidable de
20x0,7mm.-

Las columnas se empotraran en fundaciones de hormigén H-17 simple de las dimensiones
indicadas en la memoria de célculo suministrada por el contratista, verificadas por el método
de Sulzberger, debiendo presentar una resistencia a la compresion de 170 Kg/cmz.

La puesta a tierra debe contar con una jabalina de acero cobreada de 2" x 2 m. La
inspeccion exigird la medicion parcial o total de la puesta a tierra, si fuese necesario se

incrementara la longitud de la jabalina y la seccién hasta alcanzar valores adecuados.
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El item incluye excavacioén, llenado, posterior retiro de tierra sobrante, hasta lugar
que indigue la inspeccién de obras.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificard por unidad terminada (N°), por trabajo totalmente
ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la
Inspeccion. Para certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas
indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.01.03.01 -Provision v ejecucion de tendido eléctrico de 2 x 10 mm2

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores 2x10mmz2 preensamblados
segun memoria de céalculo. El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en
los planos, en las especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de
calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de fleje de Acero
Inoxidable para conductores de 2x10mm2 preensamblados que deberan fijarse a las
columnas y postes, hasta su ingreso a cada bajada domiciliaria de acometida a la vivienda.
El contratista deberd indicar el procedimiento de tendido que se propone emplear. El
procedimiento a emplear debera garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion
admisibles de los conductores. A juicio de la Inspeccion de Obra el contratista debera
colocar un dinamoOmetro para verificar el tensado del conductor. EI manipuleo de los
conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en el montaje, no
deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras. Las roldanas
seran de diametros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros excesivos.
Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres, etc., para
evitar que se darie.

Forma de Medicién y Pago

El costo de este item se certificara por metro lineal (ML) por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,

herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
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sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato

6.01.03.02 -Provisiéon vy ejecucion de tendido eléctrico de 2 x 6 mm2

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores 2xémm2 preensamblados
segun memoria de célculo. El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en
los planos, en las especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de
calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de fleje de Acero
Inoxidable para conductores de 2x6mm2 preensamblados que deberan fijarse a las
columnas y postes, hasta su ingreso a cada bajada domiciliaria de acometida a la vivienda.
El contratista deberd indicar el procedimiento de tendido que se propone emplear. El
procedimiento a emplear debera garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccién
admisibles de los conductores. A juicio de la Inspeccion de Obra el contratista debera
colocar un dinamoOmetro para verificar el tensado del conductor. EI manipuleo de los
conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en el montaje, no
deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras. Las roldanas
seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros excesivos.
Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres, etc., para
evitar que se darie.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se certificara por metro lineal (ML) por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcién anterior y con la aprobacién por parte de la Inspeccion. Para
certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato

6.01.04- Reconexién y adecuacion servicio domiciliario.

Comprende la provision de todas las herramientas, materiales y mano de obra a fin de
ejecutar la adecuacion e instalacion de la conexion domiciliaria, desde el cableado hasta
acometida actual de cada vivienda, en un todo de acuerdo con la memoria de calculo

aprobada.
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Forma de Medicion y Pago
El costo de este item se certificara por unidad terminada (N°), por trabajo totalmente
ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la aprobacién por parte de la
Inspeccion. Para certificar una unidad debera haberse completado TODAS las tareas
indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.01.05-Desmonte vy retiro de red eléctrica existente. —

Este item comprende el retiro de materiales (columnas, riendas, cables, artefactos,
ménsulas, etc.) de todo elemento que fuese utilizado para suministro eléctrico y/o
Alumbrado publico que se encuentren ubicados en los pasillos 0 pasajes a intervenir en la
presente licitacion, cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales
de Materiales y Mano de Obra.

Incluye desmonte, carga, descarga y traslado de los mismos al lugar que indique la
inspeccion de obra. —

Dicha desconexion debera coordinarse previamente con la inspeccion de obras.-

Forma de Medicion y Pago

El costo del item se pagar4 en forma global para certificar el mismos deberd haberse
completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los

planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.02-RED DE ALUMBRADO PUBLICO

El presente item comprende todos los trabajos para dotar de Alumbrado publico dentro de
los pasillos y segun indicaciones en planos. —

La contratista deberd incluir los conjuntos de retencién, suspension, grampas conectoras,
aisladores, morseteria en general, cableado y todo material necesario para tal fin. Los

mismos seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con las normas IRAM
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especificas para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.
Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A° P° y las
ménsulas crucetas

El costo del mismo incluye la presentacién y aprobacion por parte de la contratista del

Proyecto definitivo ante los entes prestatarios.

6.02.01- Provision y colocacién de Columna Tipo 1

Este item comprende la provision y colocacién de columna de acero tubular de 3,70m de
altura total (segun croquis), para acometida aerea.

Incluye excavacion, llenado de base con hormigon H17. Se debe realizar el pintado de la
columna con esmalte sintético antiéxido y del pretil con latex para exteriores de color a
determinar.

La puesta a tierra debe contar con una jabalina de acero cobreada de 72" x 2 m. La
inspeccion exigira la medicion parcial o total de la puesta a tierra, si fuese necesario se
incrementard la longitud de la jabalina y la seccion hasta alcanzar valores adecuados.

Se incluira una plaqueta de resina fendlica de 185 x 85 con cuatro bornes y dos tabaqueras
J15F.

Incluye reparacion de vereda donde fuese necesario con el mismo material al existente.
Cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Materiales y
Mano de Obra.

Incluye la provision, colocacion, instalacion y conexionado de artefactos de tecnologia LED
Modelo RS160 LED marca STRAND o Superior para iluminacion peatonal, de flujo luminoso
4621 lumenes o superior, con montaje y cableado desde el artefacto a la plaqueta de resina
con cable T.P.R de 3x2,5 mmz. Los artefactos deberan ser aptos para control por telegestion
y estara incluido la provision de ménsulas o accesorios para cumplimentar el fin descripto. -

Especificaciones técnicas del artefacto LED:

Color del artefacto: 7045 gris Martillado

Flujo luminico = 4621Im £ 3%.

Fuente Luminica: 2 (FX220) 24 led

Potencia de la luminaria < 220W.

Vida atil =2 50.000hs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial.
Temperatura de color: 5000K + 10%

Eficiencia Luminosa: 90Im/watt

Temperatura ambiente : -20°C/45°C

indice de Reproduccion Cromatica (CRI) = 75.

Grado de estanqueidad: IP65 o superior, tanto para el recinto 6ptico como para el recinto de
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alojamiento del equipo auxiliar.

Grado de resistencia mecanica del recinto éptico: IKO8 o superior.
Driver: Alimentacion de 220 - 240 V / 50 — 60 Hz

Forma de Medicion y Pago

El costo del item se pagard por unidad. Para certificar una unidad deberd haberse
completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.02.02-Provisién, acarreo ejecucion Tendido eléctrico

Este item comprende la provision de todas las herramientas, materiales y mano, colocacion y
conexionado de conductor de aleacién de aluminio de 2x16 mmz?, aislado en polietileno
reticulado, segin normas IRAM 2212 y 2263.

Este cableado no debera tener empalmes en su recorrido, todos los empalmes seran dentro de
las columnas. Cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagarad por metro lineal (ML). Para certificar un metro debera
haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, seguin los

planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

6.02.03- Provision, colocacién y conexionado de gabinete de comando de Alumbrado
puUblico tablero de medicién y comando s/Especificaciones. —

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y todo insumo necesario
para la colocacion y conexionado de gabinete de comando de alumbrado publico en forma
aérea. Sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en
las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de célculo aprobada. EI mismo
debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de agua y
suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje de
los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito estara dotado de fusibles , llaves, contactor y todo elelmento necsesario para su
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correcto funcionamiento y para el fin previsto.-
Tendr4 accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. Incluye la provision y colocacion de
fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

Se debera asegurar que las luminarias existentes no quedaran fuera de servicio hasta que
gueden conectadas al nuevo tablero.

Forma de Medicion y Pago

El costo del item se pagara por unidad. Para certificar una unidad deberd haberse
completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, seguin los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

7 MOBILIARIO
7.01 Banco de Hormigon Recto Tipo 1

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria, para proveer e instalar bancos de H°A° premoldeado, en el sector
indicado en planimetria. Serdn de marca Durban o similar de calidad superior, y se
colocaran en las areas de cabeceras de acuerdo a lo indicado en planimetria adjunta.

Las piezas tienen dimensiones 1.50 m de largo y 0.50m de ancho. La terminaciéon de todos
los componentes premoldeados sera de hormigdon visto acabado encofrado metdlico; sobre
todas las superficies vistas se aplicard como terminacién impregnante acrilico transparente
de base acuosa.

Queda incluido en el presente item, la ejecucion de la base de fundacién de 20cm de altura.
A fin de vincular el elemento premoldeado a la base de fundacion, la pieza premoldeada
debera tener hierros nervados, a fin de vincular los bancos a la base, previo al colado del
hormigén. Este sistema de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.
La terminacion de todos los componentes premoldeados sera de hormigén visto acabado
encofrado metdlico; sobre todas las superficies vistas se aplicaran dos manos de
terminacién con impregnante acrilico transparente de base acuosa.

De considerar la introduccion de cambios, la contratista debera presentar los planos de
detalle y despiece a la Inspeccion para su aprobacion. La Contratista debera tomar todas las
precauciones para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente
mencionadas en la documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su

completa terminacioén, estén especificados o no.
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La contratista debera presentar los planos de detalle y despiece a la Inspeccion
para su aprobacion. Se deberan tomaran los recaudos necesarios para lograr la terminacion
solicitada.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por unidad completamente terminada y a satisfaccion de la
inspeccion de obras.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

7.02 Banco de Hormigdn cilindrico Tipo 2

Este item comprende la provisibn de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria, para proveer e instalar bancos cilindricos de H°A° premoldeado, en
el sector indicado en planimetria. Seran de marca Durban o similar de calidad superior, y se
colocaran en las areas de acuerdo a lo indicado en planimetria adjunta.

Las piezas tienen forma cilindrica, dimensiones 0.44 m didmetro. La terminacién de todos
los componentes premoldeados sera de hormigdon visto acabado encofrado metdlico; sobre
todas las superficies vistas se aplicard como terminacién impregnante acrilico transparente
de base acuosa.

Queda incluido en el presente item, la ejecucion de la base de fundacién de 20cm de altura.
A fin de vincular el elemento premoldeado a la base de fundacion, la pieza premoldeada
deberd tener hierros nervados, a fin de vincular los bancos a la base, previo al colado del
hormigon. Este sistema de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.
La terminacion de todos los componentes premoldeados sera de hormigon visto acabado
encofrado metdlico; sobre todas las superficies vistas se aplicaran dos manos de
terminacién con impregnante acrilico transparente de base acuosa.

De considerar la introduccion de cambios, la contratista debera presentar los planos de
detalle y despiece a la Inspeccion para su aprobacion. La Contratista debera tomar todas las
precauciones para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente
mencionadas en la documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, estén especificados o no.

La contratista deberd presentar los planos de detalle y despiece a la Inspeccién para su

aprobacién. Se deberdn tomaran los recaudos necesarios para lograr la terminacion

PET/PLAN ABRE-I.B.F. OBRA:“Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo”’-Ciudad de SANTA FE/Dpto. LA CAPITAL / 60



Ministerio de
Obras Publicas

Z=SantaFe

PROVINCIA

solicitada.

Forma de Medicion y Pago
El costo de este item se pagara por unidad completamente terminada y a satisfaccion de la
inspeccion de obras.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes
referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

7.03 Provision y colocacion de arboles. —

Se prevé la implantacion de ejemplares de arboles, de acuerdo a la planimetria y sectores
que indigue la inspeccién. -

La seleccién y aprobacion de los arboles estarda a cargo de la Inspeccion de Obras y
Municipalidad de Santa Fe. Los ejemplares deberan ser de aspecto saludable, altura 2 m,
conservando sus raices en terrones de suelo organico con envoltorio de polietileno para
conservar su humedad.

Se debera colocar un tutor de madera semidura de 1’x 11/2” de 2.00 m de largo que
garantizara el posicionamiento del ejemplar. El pozo de plantacion del arbol debera asegurar
la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el levantamiento de las veredas.

La Contratista serd responsable del mantenimiento y conservacién de los ejemplares
plantados, debiendo respetar las recomendaciones y directivas que efectie la Municipalidad.
Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por unidad. En el costo de este item se incluye la provisién
de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos,
Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

7.04 Cestos domiciliarios. -

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria, para proveer e instalar cestos comunes para residuos domiciliarios

sobre veredas segun especificaciones. -
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La dimensién final de los cestos serd de 0.50 mts. ancho x 1.20 mts. largo y altura
segun reglamentacion vigente.-

Seran ejecutados en hierro y el sistema de fijaciébn debera asegurar que los mismos no
puedan removerse.

En el presente rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provision
de materiales, las excavaciones, las bases de hormigdn, el colado de anclaje, los rellenos de
nivelacion y el pintado, en un todo de acuerdo a medidas y especificaciones indicadas en el
plano correspondiente, y a las instrucciones que imparta al respecto la inspeccion de obra.
La base se realizar4d de Hormigdn Armado H-17 previendo los hierros para el anclaje del
cesto especificados en detalle.

El pintado de las superficies sera con pintura esmalte sintético brillante segun
especificaciones. Se daran las siguientes manos y preparaciones

-Limpieza de las superficies eliminando grasa, aceite, todo vestigio de 6xido, polvillo, etc.

- Dos manos de fondo antiéxido sintético al cromato de diferente color.

- Retoques de masillado con masilla de poliéster de ser necesario, teniendo en cuenta que
se exigira una superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

- Tres manos de pintura de esmalte sintético color. -

- Los colores y terminacion seran definido conjuntamente por la inspeccién de obra. Entre
cada mano deberan pasar no menos de diez horas y se lijara suavemente, lijandose con lija
al agua grano 360 / 400.

De considerar la introduccién de cambios, la contratista debera presentar los planos de
detalle y despiece a la Inspeccion para su aprobaciéon. La Contratista debera tomar todas las
precauciones para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente
mencionadas en la documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su
completa terminacioén, estén especificados o no.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por unidad. En el costo de este item se incluye la provision
de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos,
Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Provisiéon y colocacion de Jueqos

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y

mano de obra necesaria para la colocacién de juegos infantiles inclusivos en las areas
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indicadas en la planimetria.

7.05 Provisién y colocacion de Juegos Tipo 1

Calesita Integradora:

Descripcion Técnica:

* Estructura construida en planchuelas 1 %", espesor 3/16”. Estructura para agarre de sillas
con cafio 1 %".

- Piso de acero desplegado antideslizante. SIN RAMPAS de Acceso A NIVEL
SUBTERRANEO adaptadas a sillas de Ruedas. Eje central de hierro macizo de alta
resistencia con protectores para evitar el atrapamiento de dedos. Sistema de giro eje central
macizo montado sobre ruleman y rodamiento de alta resistencia.

Pintura general del Juego, caracteristicas:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica. Temperatura de adicion al material 200°
C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. Altamente resistente a Golpes y
Ralladuras. Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Queda incluido en el presente item, la ejecucién de la base de fundacion. A fin de vincular el
elemento a la base de fundacion, los juegos deberdam tener hierros nervados, a fin de
vincularlos a la base, previo al colado del hormigén. Este sistema de fijacion debera
asegurar que los mismos no puedan removerse.

Forma de Medici6n y Pago

El costo de este item se pagara por unidad. En el costo de este item se incluye la provision
de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefalizacion y medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos,
Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

7.06 Provisiény colocacion de Juegos Tipo 2

Sube y Baja Doble:

Descripcion Técnica:

* Estructura:

- Patas: de cano de @2” x2mm

- Soporte sube y baja @2” x 3.2mm

- Agarre: caino de @1” x2mm

* Asientos: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto

para parques infantiles, depdsitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.
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Compuesto polimero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con
"ADITIVO UV8" y antioxidantes.

Queda incluido en el presente item, la ejecucién de la base de fundacién. A fin de vincular el
elemento a la base de fundacion, los juegos deberan tener hierros nervados, a fin de
vincularlos a la base, previo al colado del hormigén. Este sistema de fijacion debera
asegurar que los mismos no puedan removerse.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por unidad. En el costo de este item se incluye la provisién
de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos,
Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.

7.07 Provision y colocacion de Cesto Tipo EO1

Este item comprende la provisidn de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria, para proveer e instalar cestos para residuos de H° A°
premoldeado.

Seran del Tipo "ROSARIQO" de Durban o similar, y se colocaran en las areas de estancia, de
acuerdo a lo indicado en planimetria adjunta.

La dimension final de los cestos sera de 44 cm de diametro y 92 cm de altura, con un rebaje
inferior constante de 5cm. La terminacion de todos los componentes premoldeados sera de
hormig6n visto acabado encofrado metdlico; sobre todas las superficies vistas se aplicara
como terminacion impregnante acrilico transparente de base acuosa.

El sistema de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse. Este item
incluye la colocacion de los cestos, ubicados y distribuidos segun plano, las excavaciones,
las bases de hormigén, el colado de anclaje y los rellenos de nivelacion, en un todo de
acuerdo a medidas y especificaciones indicadas en el plano correspondiente, y a las
instrucciones que imparta al respecto la inspeccion de obra.

La base se realizar4d de Hormigén Armado H-17 previendo los hierros para el anclaje del
cesto especificados en detalle.

La cantidad y ubicacion de los cestos serd la indicada en los planos o lo indicado por la
Inspeccion de Obra.

De considerar la introduccion de cambios, la contratista debera presentar los planos de

detalle y despiece a la Inspeccion para su aprobacion. La Contratista debera tomar todas las
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precauciones para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén
especificamente mencionadas en la documentacion, aportando todos los elementos
necesarios para su completa terminacion, estén especificados o no.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por unidad. En el costo de este item se incluye la provision
de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de
acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos,
Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.

8 REDVIAL
8.01 Base reclamada granular con cemento, incluye compactacion.

Este item comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la ejecucion de una base
reclamada granular con cemento, compactada y perfilada segun planimetria adjunta. Se
requiere de una mezcla granular compuesta por:

» el reciclado del material existente (sector entre cordones cunetas),

* incorporacion de agregado pétreo 12% y

« cemento al 4%, minimo.
Porcentajes promedios orientativos (la Contratista determinard los porcentajes finales en
relacién al material existente) para conformar una base reclamada de 0,30m de espesor
minimo que permitan otorgar un adecuado apoyo a la calzada de concreto asfaltico
proyectada. Los anchos sobrepasaran 0.20m en bordes libres y/o donde sea factible su
ejecucion.
Se utilizara el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecucion de las tareas
especificadas, asegurando en todo momento la correcta homogeneizacion de la mezcla de
los materiales reciclados y nuevos y su posterior compactacién y perfilado. Todos los
elementos que componen el equipo necesario para ejecutar este item serdn aprobados por
la Inspeccion y los mismos deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el
Contratista hasta la finalizacion de la obra. Si durante la construccion se observaran
deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su retiro y reemplazo por otros en
buenas condiciones. El equipo a utilizarse sera suficiente y apropiado para ejecutar las
obras dentro del plazo contractual.
Se debera incluir todo trabajo necesario para poner en cota bocas de tomenta o tapas de

Bocas de registro, al nivel de pavimento proyectado. -
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Forma de Medicion y Pago
El costo de este item se pagard por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de
acuerdo a la descripcion anterior, dimensiones de proyecto y con la aprobacién por parte de
la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas
indicadas.

El costo de este item incluye la preparacién de la/s capa/s a reciclar; provision, carga,
transporte, descarga, acopio y distribucion de los materiales pétreos, suelo y cemento
necesarios incorporar para dar cumplimiento a la presente especificacion; distribucion de los
materiales; reciclado del suelo existente en la forma especificada; traslado y acopio en
obrador o lugar autorizado por la Inspeccion, traslado y colocacion en su posicion definitiva,
humedecimiento y compactacion de la mezcla; correccién de los defectos constructivos;
perfilado; sefializacion y por todo otro trabajo, mano de obra, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en
otros item del contrato.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Impor

tantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del

contrato.

8.02 Riego asfaltico de imprimacion.

El “Riego de Liga” consiste en un riego que se ejecutara previo a la colocacion de la capa de

concreto asféltico en el ancho de la misma.

El material bituminoso a utilizar para el riego de liga sera emulsion cationica de rotura rapida
tipo RRC-1, a razén de 0,5 It/m2 de ligante asféltico residual. Debera cumplir con las

exigencias de la especificacion generales.

Acondicionamiento final de la superficie a regar: La superficie a regar debera encontrarse en

iguales condiciones de densidad y humedad con las que fue aprobada en el momento de la
finalizacion de las operaciones constructivas. Para poder realizar esta verificacion, el
Contratista con la anticipacion conveniente, debera solicitar a la Inspeccion la autorizacion
correspondiente.

Barrido de la superficie: Debera procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y

todo material suelto existente sobre la superficie a regar.

Si fuera necesario, el barrido mecénico deberd complementarse con cepillos de mano y las
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zonas aledafias se regaran convenientemente con agua, cuando la Inspeccién lo
establezca.

Aplicacién del material bituminoso: Antes de efectuarse la aplicacion del material bituminoso,

se delimitara perfectamente la zona a regar. No se permitirA que en momento alguno se
agote el material bituminoso del distribuidor al final de una aplicacion. Con el objeto de
obtener juntas netas, al comienzo y final de cada aplicacion, se colocara en todo el ancho de
la zona a regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se
inicie y finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario que se propone.

Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores al
veinte (20 %) por ciento no serdn aprobadas. En ambos casos el Contratista procedera a
corregir lo hecho a su exclusivo costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a las
fijadas no daran derecho al Contratista a pago adicional alguno.

Limitaciones impuestas por el clima: Los trabajos aqui detallados no podran llevarse a cabo

durante periodo lluvioso.

Limitaciones al transito: Terminada la aplicacién del riego de liga la calzada sera cerrada a

todo transito por un periodo de tiempo que serd fijado por la Inspeccién para permitir el
desarrollo de las propiedades ligantes. Inmediatamente después se procedera a la ejecuciéon
de la base o carpeta de concreto asfaltico.

EQUIPOS: Regira lo establecido en la especificacion generales

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: La Inspecciéon verificara que se cumpla lo

estipulado en relacion a:

*caracteristicas del material bituminoso.

*cantidad aplicada del mismo.

*método constructivo.

*ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho establecido en
los planos.

CONSERVACION

El Contratista conservara los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su

aprobacion, hasta la ejecucion de la etapa constructiva siguiente.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagara por m2 de riego con material bituminoso terminada, en las
dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspeccion. No se reconocera
para el pago excesos en el ancho regado respecto al tedrico.

Sera compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y distribucién del

material bituminoso; por la preparacion de la superficie; por el barrido y soplado, por el
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humedecimiento de las superficies adyacentes; provisidbn de mano de obra, equipos
y herramientas; por la sefializacion, construccion y mantenimiento de las calles, caminos y
veredas auxiliares de desvio, por las medidas de seguridad y por toda otra tarea e insumo
necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago
directo en otro item del contrato. Se incluye el pago de derechos y sellados a Entes Publicos

o Privados,

8.03 Pavimento asfaltico en caliente e:5 cm

Corresponde a las mezclas para carpetas bituminosas elaboradas y aplicadas en caliente,
ejecutadas sobre bases listas para su colocacion.

Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento
asfaltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcéreo), con aditivos mejoradores
de adherencia.

Materiales - Granulometria de Agregados

Los agregados pétreos consistirAn en materiales provenientes de la trituracién de rocas
naturales y arena de rio.

La granulometria de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se
utilice, deberd estar comprendida dentro de los limites establecidos en estas
especificaciones.

Las caracteristicas de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas por
separado.

La granulometria de inertes de mezclas asfalticas a emplear, debera quedar comprendida
dentro del siguiente huso:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
32 mm (1 1/4”)
25,4 mm (17)
19,0 mm (3/4”) 100
12,5 mm (1/2”) 70 -90
9,5 mm (3/8”)
4,75 mm (N°4)
2,36 mm (N°8) 40 - 55
1,18 mm (N°16)
600 p (N°30)
300 p (N°50)
75 W (N°200) 4-10
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Caracteristicas del Agregado Grueso
El agregado grueso consistirA en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm
(N°4) y proveniente de la trituracién de rocas.

El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm N°4) deberd estar constituido por particulas
duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier sustancia
perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se detallan en el
parrafo siguiente.

El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se

encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes valores:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES MAXIMO ADMISIBLE |METODO

% EN PESO
Carbon 0,50 ASTM C 1512
Particulas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512
Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235
Particulas friables 0,25 ASTM C 142
Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 p (N°200) (0,80 IRAM 1540
Sales solubles 0,50 IRAM 1512
Sulfatos expresados en anhidrido sulfarico 0,07 IRAM 1531
Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas
desmenuzables o particulas cubiertas por|1,00
peliculas perjudiciales)

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera del tres por ciento (3%)
en peso.

El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor de 0,60 determinado
segun ensayo de norma IRAM 1681.

Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no debe
acusar muestras de desintegracion al cabo de cinco (5) ciclos y no experimentar una pérdida
superior al diez por ciento (10%). En caso de excederse de la tolerancia de este ensayo,
solo se podra utilizar dicho agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelacién
y deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar sintomas de desintegracion luego de cinco (5)
ciclos.

El desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) debera ser inferior al treinta por ciento (30%), y
debera cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las

100 y 500 vueltas debe responder a:
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Desgaste 100 vueltas

menor o igual a 0,2
Desgaste 500 vueltas

La absorcion del agregado grueso con inmersién en agua de cuarenta y ocho (48) horas,
deberé ser inferior al 1,2% (IRAM 1553).
El agregado grueso (pedregullo) debera provenir de roca fresca, considerando como tal a
aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposicién quimica,
con el consecuente detrimento de sus propiedades fisicas; se admitird Unicamente el
pedregullo, que sometido a ensayo segun metodologia establecida en la norma IRAM N°
1702 acuse:

19) Roca descompuesta (alteracion muy avanzada y/o friable).Maximo tres
por cientos (3%).

29) Roca semi-descompuesta (grado de alteracion que ya comienza a
afectar el estado fisico y/o baja cohesidon o esquistos) Maximo seis por ciento (6%0).

39 Suma de los por cientos de 1y 2. Maximo seis por ciento (6%).
La roca para pedregullo, debera tener una resistencia a la compresion igual o mayor a 800
Kg/cm2 (IRAM 1510).
La dureza de la roca por frotamiento sera igual o mayor de dieciocho (18), cuando se
determine mediante el ensayo con la maquina Dorry (IRAM 1539).
La tenacidad debera ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12) centimetros
(IRAM 1538).
El agregado grueso para su acopio, debera subdividirse como minimo en dos (2) fracciones
cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la curva
granulométrica del dosaje, a los efectos de evitar rechazos superior al cinco por ciento (5%)
del agregado grueso en la planta asfaltica, durante la elaboracién de la mezcla.
En el momento de utilizarse el agregado grueso debera encontrarse en estado de limpieza
semejante a la muestra representativa de la dosificacion propuesta, caso contrario debera
ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo.
Caracteristicas del Agregado Fino
El agregado fino que se permitira usar es el constituido por arena silicea natural o arena
resultante de la trituracion de rocas o gravas que tengan iguales caracteristicas de
durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que el agregado grueso
especificado. Las arenas de trituracion de rocas o gravas, solo serdn permitidas si se las
emplean mezcladas con arenas naturales de particulas redondeadas para lograr mezclas

asfélticas trabajables.
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El agregado fino natural, arena del rio Parand, no superard el 7%y su médulo de
fineza sera superior a dos (Mf > 2).

La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula adherida alguna,
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, alcalis,
margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deletérea; si para obtener
estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederd a hacerlo sin que esto de
derecho a reclamacion alguna de su parte.

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los consignados a continuacion:

SUSTANCIAS NOCIVAS MAXIMO ADMISIBLE |METODO
% EN PESO

Material que pasa por lavado a través del tamiz

IRAM 74 p (N°200) 2,0 IRAM 1540

Sulfatos expresados en:

Anhidrido sulfarico 0,1 IRAM 1531

Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512

Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla

esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 2,0

La suma de sustancias nocivas no deberan exceder del tres por ciento (3%) en peso.
Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) debera resultar no plastico.

Granulometria: La arena estara bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su
analisis mecanico por medio de tamices (IRAM 1501), debera satisfacer, las exigencias de
las especificaciones.

El agregado fino que tenga un modulo de fineza que difiera en mas o menos 0,2 con el
médulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista,
sera rechazado y solo podra aceptarse si el Contratista propone una nueva férmula de
dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma
pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el
permiso previo y escrito de la Inspeccion.

Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo
durabilidad, (IRAM 1525) con la solucién de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de
peso no serd superior a diez por ciento (10%). Si el agregado fino fallara en este ensayo, se
empleara solamente en el caso que, sometido al ensayo de congelacion y deshielo (IRAM

1621) dé un resultado de comportamiento satisfactorio.
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Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituraciébn, a granulometria via
hameda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (N° 200) deberd pasar por via seca mas del
ochenta por ciento (80%) que pasa por via hUmeda.
Caracteristicas del Relleno Mineral: El relleno mineral a emplear en las capas de
superficie seran cales hidratadas, las que cumplirdn con las exigencias establecidas en las
Normas IRAM 1508 y 1626.
El relleno deberd mezclarse intimamente con los agregados y material bituminoso.
Materiales Bituminosos: Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboracion de
las mezclas asfélticas, deberan cumplir con las exigencias establecidas en la Especificacion
General A-1 "MATERIALES BITUMINOSOS, CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS" .
El cemento asféltico sera de penetracion 50-60.
Férmulas para las Mezclas Asfalticas El contratista deberd, previo a la iniciacion del
acopio de los distintos materiales, presentar a la Inspeccién con una antelacion minima de
15 (quince) dias antes del inicio de las obras las "FORMULAS DE DOSIFICACION DE LAS
MEZCLAS" a utilizar, cuyo estudio lo debera realizar en base a las muestras representativas
del material que luego acopiara para su empleo en la mezcla.
El incumplimiento por parte del Contratista de la presentacion de la formula en término, no
dara derecho a ampliacién del plazo contractual.
Junto con la presentacion de la férmula, el Contratista entregard muestras de los distintos
materiales que la componen para su verificacion, la que sera realizada por la Inspeccion.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

a) Criterio de dosificacion empleado.

b) Tipo de cemento asfaltico, su penetracién, punto de
ablandamiento, e indice de penetracion.

c) Granulometria parcial de los agregados inertes por los tamices

gue indiguen las especificaciones para la granulometria total inertes.

d) Granulometria cien por ciento (100%) de inerte resultante del
dosaje propuesto.

e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular.

f) Peso especifico de los agregados y del Filler.

0) Concentracion critica (Cs) del Filler.

h) Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia,

estabilidad, vacios residuales, (determinados mediante saturacién por vacios, método de
Rice), vacios del agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betdn-
vacios, y relacion estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall

elaboradas y las curvas correspondientes que determinaron el valor Optimo del betun
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propuesto en la férmula. Se indicaran ademas los valores individuales unidos
mediante un segmento que permita apreciar la disposicion entre los mismos.

i) Valor de concentracién critica "Cs" de la fracciobn que pasa
tamiz 74 micrones (N° 200) de la mezcla cien por ciento (100%) inertes.

) Relacién entre valores de concentracion de Filler en volumen
en el complejo Filler-Betun, considerando como Filler a la fraccion que pasa tamiz de 74
micrones (N° 200) de mezcla de inertes y su valor de concentracion critica (Cs).

k) Para el valor 6ptimo de betun propuesto se indicara el indice de
compactabilidad de la mezcla.

)] Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas
de inmersién en agua a 60°C para el 6ptimo de betln propuesto y 0,5% en exceso y en
defecto.

m) Para el porcentaje Optimo de betln propuesto, el Contratista
debera proporcionar un grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el
namero de golpes Marshall por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de
estabilidad y densidad Marshall. La energia de compactacion a aplicar en el moldeo de
probetas Marshall, para cada tipo de mezcla sera propuesta por el Contratista de modo de
satisfacer los requisitos establecidos en el apartado 2.6.1. "Exigencias a cumplimentar".
Dicha energia para cada mezcla, serd presentada conjuntamente con los demas
requerimientos de la presentacion de las "FORMULAS PARA LAS MEZCLAS
ASFALTICAS".

Si la férmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista debera
presentar una nueva férmula con todos los requisitos indicados precedentemente.
Exigencias a cumplimentar

Segun la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfélticas deberan cumplir con los

siguientes requisitos:

CARACTERISTICA VALORES
Estabilidad minima (kg) 900

Fluencia (mm) 2-4

Vacios (%) 3-5
Relacién Betun Vacios (%) 70 -80
Concentracion del Relleno Mineral <1

Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio
Relacion Estabilidad Fluencia (kg/cm) mayor a 2500
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Relacion Estabilidad Remanente/Estabilidad | Planta: mayor o igual a
normal (%) con mezcla elaborada en: 75%

Laboratorio: mayor o
igual a 80%

Indice de Resistencia Conservada (AASHTO T | Mayor o igual a 85
283-89, NLT 346/90)

Aditivo Aminico Mejorador de Adherencia|Obligatorio

Betun-Agregado

Para la determinacién del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-32-
67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), todas las
probetas se moldearan con la energia resultante de aplicar diez (10) golpes por cara. Para
evitar que las probetas se dafien durante el manipuleo, deberé observarse la precaucion de
colocarlas sobre plataformas individuales. Podra incrementarse hasta cinco (5) el nimero de
golpes por cara, con autorizacion de la Inspeccion. En todos los casos debera consignarse
el nimero de golpes empleados en el moldeo de las probetas.
Mejoradores de Adherencia Se exigira en todas las mezclas, la utilizacion obligatoria de
mejoradores de adherencia que deberdn cumplir con los requisitos establecidos en esta
especificacion.
Los aditivos a emplear en la preparacién de hormigones bituminosos, se presentaran en
estado liquido. El Contratista arbitrara los medios para establecer los dosajes de los aditivos
a emplear e incorporard este dato en las formulas de mezclas a proponer.
Previamente a la aprobacién del uso del aditivo el Contratista debera presentar a la
Inspeccién las caracteristicas del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo
adjuntar los siguientes datos:

a) Caracteristicas.

b) Modo en que se efectuara el dosaje.

c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales,
(temperatura, humedad, etc.).

d) Duracion limite del producto para su empleo.

e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los
efectos que produce sobre las mezclas.
Toda vez que se produzca alteracion en los dosajes, en la situacion de cualquiera de los
componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista debera efectuar nuevos
dosajes de los aditivos.

Las modificaciones introducidas solo podran llevarse a cabo mediante la autorizacion
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expresa de la Inspeccion. Cada aditivo tendra caracteristicas y propiedades
uniformes durante todo el desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones en las
caracteristicas o propiedades en los contenidos de distintos envases o partidas de cada
aditivo, se suspendera el empleo del mismo.

La Inspeccion aprobara por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra. Una
vez obtenida la aprobacién, no se admitird sustituir el aditivo aprobado, por otro de distinta
marca o tipo, sin autorizacion escrita previa.

Antes de ser empleado el aditivo deberé presentar aspecto uniforme libre de segregacion o
sedimentacion, permitiéndose solo la formacion de un pequefio sedimento.

El aditivo deberd ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes pesados u
otros diluyentes.

Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas deberd cumplir con las
exigencias que se establecen a continuacion:

Métodos de Ensayos- Ensayo TWIT

Con una concentracién del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo ER-1,
debera obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %).

Ensayo I.T.T. (Inmersién Tray Test) La concentracion del aditivo necesaria para obtener el
cien por ciento (100 %) de recubrimiento, no sera mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido
tipo E.R.1.

Ensayo de desprendimiento (Nicholson) Con una concentracion del aditivo igual al 0,5 %
en peso en cemento asfaltico de penetracién 150-200, el desprendimiento no debera ser
mayor del dos por ciento (2%).

Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 145-
150 °C no debera obtenerse una pérdida significativa de eficacia.

La Inspeccién se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar
la aceptacion o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no
previstos en estas especificaciones, especialmente frente a cada caso practico en relacion
con el agregado y ligante a utilizar efectivamente en obra.

La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estara determinada en cada caso, mediante
ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado pétreo a
emplear efectivamente en la obra y el ligante asfaltico previsto para la misma (tipo y
procedencia).

El mejorador de adherencia sera incorporado sin agregado de ningun diluyente y a
temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a incorporatr,
debera mezclarse el contenido del mismo mediante rotacion u otro procedimiento adecuado

gue el Contratista podra proponer, y el cual sera aprobado por la Inspeccion, siempre que se
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cumpla con todo lo anteriormente especificado.
Control de Calidad de Materiales La Inspeccién podrd controlar la granulometria del
material granular por partida segun llegue a obra.

Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los silos en
caliente, cuando la Inspeccién juzgue conveniente.

METODO CONSTRUCTIVO

Acondicionamiento de la superficie a recubrir

Solo se autorizard la ejecucion de bases o carpetas asfalticas sobre superficies con riego de
liga ejecutado a través del item respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya
desarrollado sus propiedades ligantes.

Preparacion de la mezcla bituminosa

El material asfaltico se distribuir4 uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en
una variacion maxima de 10 °C durante su empleo.

La humedad en los agregados y/o suelo se reducira en forma tal de no pasar el 0,5 % y la
temperatura de los mismos estar4 comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento de
efectuarse la mezcla.

La Inspeccién ejecutara diariamente todos los ensayos de control que considere necesario y
en caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias establecidas,
informara de inmediato al Contratista quien debera suspender los trabajos hasta dar la
solucidn aceptable a la Inspeccién de Obra.

Distribucién de la mezcla Esta operacion no se efectuara durante lluvias o sobre una
superficie humeda. Si circunstancias climaticas adversas impidieran la distribucion de la
mezcla, el Contratista absorberda en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo
proceder a su retiro inmediato de la zona de trabajo. El Contratista adoptara las previsiones
necesarias para evitar las circunstancias sefialadas.

Los equipos utilizados para el transporte de la mezcla asfaltica deberan preservar la
temperatura de la misma, de forma tal que en el momento de la colocacién, no sea inferior a
ciento veinte grados (120 °C) para mezclas con asfaltos normales, y ciento treinta y cinco
grados Centigrados (135 °C) para mezclas con asfaltos modificados.

El espesor de construccion de las capas de concreto asféltico se ejecutara de acuerdo a las
indicaciones de los planos dE proyecto o las que al respecto efectle la Inspeccion, siempre
gue con el equipo disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificacién
exigidas; caso contrario se deberd ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo
por esto pago adicional alguno al Contratista.

Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintaran los

mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva
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construccién se elevara la temperatura de aquellas con pisones de hierro
previamente calentados.

Compactacion de la mezcla La compactacion de la mezcla asféltica se comenzaré cuando
su temperatura lo permita, la que normalmente esta comprendida entre 105 °C y 125 °C.
Esta compactacion se comenzara desplazando la maquina transversalmente cada viaje, en
una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactacion
continuard hasta obtener el porcentaje de compactacion que garantice la estabilidad minima
requerida.

Los rodillos actuardn sobre el borde desprotegido de la junta de construcciébn solamente
cuando la colocacién de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya
distribuido resista sin escurrimiento el peso de la maquina. Si se usa rodillo neumatico, para
borrar sus huellas se pasara una aplanadora.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacién deberan corregirse
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazdndola a costa del
Contratista.

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no
accesibles al rodillo, la compactacion debe ser asegurada por medios de pisones calientes.
Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecéanicas estacionadas sobre
el asfalto, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarian o
disolverian el material bituminoso ligante.

El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa ejecutada, la cual
debera cumplir ademas las condiciones fijadas para la recepcioén.

Librado al transito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta
debera librarse al transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de
haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a
cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las
horas de mayor calor.

Limitaciones impuestas por el clima: La preparaciéon de la mezcla se suspendera cuando la
temperatura descienda menos de 10 °C y su distribucién cuando descienda a menos de 8
°C. Se permitirdn esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos que esos
limites siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que aqui se hace referencia son
las del aire a la sombra.

EQUIPOS Cumplira lo dispuesto en la Especificacion General A-2: "EQUIPOS PARA LA
EJECUCION DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS
ASFALTICOS".

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
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ENSAYOS DE LABORATORIO
Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomaran en obra y
transportaran al Laboratorio de la Inspeccién, donde se ensayaran como se especifica.

Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta del Contratista,
teniendo el Contratante el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio a designar,
que puede ser de su propiedad o de terceros.

Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en obra y transportaran al Laboratorio
gue indigue la Inspeccién para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y transporte
correran por cuenta del Contratista, quien también tendré a su cargo los gastos del ensayo.
Las muestras de mezcla bituminosa se tomaran en obra y transportaran al Laboratorio de
Ensayos de la Inspeccion y se ensayaran como se especifica mas adelante. Los gastos de
los ensayos y traslado de las muestras, correran por cuenta del Contratista, pudiendo el
Contratante hacerlo en un Laboratorio a designar.

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO

Produccion de Mezcla Asfaltica

Se debe tomar diariamente muestras de la mezcla de aridos y de la mezcla asféltica, a la
descarga del mezclador. La frecuencia de obtencion de estas muestras es de una por la
mafiana y otra por la tarde; o bien una muestra cada 50 toneladas de mezcla producida, lo
que se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los siguientes ensayos:

a) Analisis granulométrico del arido seco combinado

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos, respecto a la granulometria de la
férmula de trabajo, deben ser las siguientes:

Hasta el tamiz # de 6.35 mm (¥4”) inclusive: £4 %
Hasta el tamiz # de 2.36 mm (N° 8) inclusive: £3 %
Hasta el tamiz # de 75 ym (N° 200) inclusive: +2 %

b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del aspecto
de la mezcla, y la medicion de su temperatura en cada elemento de transporte. La
temperatura de la mezcla, al inicio de la compactacion, debera estar comprendida entre 105°
y 125°.

c) Por cada dia de produccion de mezcla asfaltica se efectuara el moldeo de
probetas Marshall y verificacion de los parametros volumétricos y mecéanicos indicados en
2.6.1. y la determinacion del porcentaje de cemento asfaltico y granulometrla de los aridos
recuperados.

Los valores obtenidos deberan cumplir con las exigencias del articulo 2.6.1., y con las
siguientes tolerancias:

- El porcentaje medio de cemento asfaltico por lote de produccion, debe encuadrarse dentro
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de una tolerancia de + 0,2 % respecto de la formula de obra aprobada.
- Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor de
férmula de obra aprobada en + 0,5%.
- Definida y aprobada la formula de obra, los vacios de la mezcla compactada en moldes
Marshall con la energia propuesta por el Contratista, se deben mantener dentro de un
entorno de + 2 %.
Cuando alguno de los parametros determinados mediante los ensayos descritos
precedentemente, no cumpliera con los limites especificados, la Inspecciéon procedera al
rechazo del concreto asfaltico ordenando la reconstruccién de las superficies ejecutadas.
Sin perjuicio de ello, la Contratista debera detener la produccion de mezcla asféltica y
procedera adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la produccion.
Control de la Unidad Terminada
Se considera como lote de la mezcla colocada en el camino, a la fraccion menor que resulte
de los siguientes criterios:
- Una superficie de 400 metros cuadrados
- Lo ejecutado en una jornada de trabajo
Las determinaciones se efectuardn sobre testigos obtenidos en una proporcion de como
minimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta superficie.
Agregados pétreos y relleno mineral: se tomardn muestras en cualquier momento si la
Inspeccién asi lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometria o en la naturaleza
de los materiales.
Para cada lote se debe verificar:

a) Contenido de ligante asfaltico.
El porcentaje medio de cemento asfaltico por lote de produccién, debe encuadrarse dentro
de una tolerancia de + 0,2 % respecto de la formula de obra aprobada.
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor de
férmula de obra aprobada en + 0,5%.

b) Porcentaje de vacios. Los vacios de la carpeta asfaltica terminada, se debe
mantener dentro de un entorno de - 2 %, + 3 %, respecto de los vacios que hayan
resultado de la formula de obra.

c) Relacion betin-vacios. Se debe mantener dentro de un entorno mas
menos 3 % respecto a la formula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del 68
%.
d) Espesoresy anchos. Rigen las siguientes tolerancias:
d1) El espesor medio (etm) sera mayor o igual que el espesor teérico de proyecto (ep) y

menor o igual a 1,15 veces el espesor de proyecto.
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1,15 *ep 2> etm = ep
d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) serAn mayores o iguales que el 0,90
del espesor tedrico de proyecto.
eti =2 0,90 ep
d3) La Inspeccion podra a su juicio permitir la re-extraccion de testigos para verificar
con mayor certeza el espesor de la capa.

e) Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se debe controlar
mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores o
iguales a tres (3) mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de rodamiento en
cualquier punto de la misma.

Cuando alguno de los parametros determinados en los puntos a), b), ¢c) y e) precedentes no
cumplieran con los limites especificados, la Inspeccion procedera al rechazo del concreto
asféltico ordenando la reconstruccion de las superficies ejecutadas. Sin perjuicio de ello, la
Contratista debera detener la produccion de mezcla asfaltica y procedera adoptar las
medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la produccion.

En relacién al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la
tolerancia, sera objeto de la rectificacion o demoliciéon por cuenta exclusiva del Contratista,
quien llevara a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales
necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El
Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso
de ancho o espesor, siempre gue los mismos no representen perturbaciones al transito o al
drenaje, y especialmente, no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Cuando el espesor medio supere en mas del 15% el espesor de proyecto se procedera a
descontar las toneladas de concreto asfaltico por sobre dicha tolerancia, las cuales no
recibirdn pago alguno.

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

Ligantes Asfalticos:

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacién cuya copia
se debe entregar a la Inspeccion:

- Referencia del remito de la partida o remesa.

- Denominacién comercial del material asfaltico provisto y su certificado de calidad.

- Identificacién del vehiculo que lo transporta

- Fecha y hora de recepcion en obrador

El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia de la
Inspeccién o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al menos 1 litro cada una, en

envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro
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debe ser entregado a la Inspeccién. Estas muestras deben ser conservadas hasta
el final del periodo de garantia de la obra, en lugar a determinar por la Inspeccién.
Aridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de aridos gruesos y/o
finos que satisfagan las exigencias de la presente especificacion y debe registrar durante su
recepcion la siguiente informacion que debe ser elevada a la Inspeccion:

- Nombre comercial del proveedor

- Referencia del remito con el tipo y denominacion del material provisto

- Verificacion ocular de la limpieza de los aridos

- Identificacién del vehiculo que los transporta

- Fecha y hora de recepcion en obrador

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccion de la Obra lo siguiente:

- Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto

- Remito con la constancia del material suministrado.

- Fecha y hora de recepcion

CONSERVACION

Definiciones Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de
carpeta puesta en servicio y la reparacién inmediata de cualquier falla que se produjese.
Equipo y Materiales El Contratista debera disponer en el lugar de las tareas de los
elementos de equipo y materiales que permitan efectuar la conservacion efectiva del trabajo
ejecutado.

Fallas y Reparaciones Si el deterioro de la obra fuere superficial sera reparada
cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso
constructivo.

Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de
esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada
como parte integrante del Contrato para la ejecucion de ese trabajo, en caso contrario el
pago de las reconstrucciones necesarias se efectuara dentro de los items respectivos, o
conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo.

MEDICION Se medird en (ton) toneladas de carpeta asfaltica terminada, en las
dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspeccion. La Inspeccién
descontar4 (no certificara) las toneladas de mezcla asféltica colocada que exceda la
tolerancia indicada en 5.2.2 d1)

Forma de Medicién y Pago
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Se pagara al precio por m2 ejecutado. Dicho precio sera compensacion total por la
provision de todos los materiales componentes de la mezcla asféltica incluido los
mejoradores de adherencia, su procesamiento para la elaboracién de la mezcla; carga,
transporte y descarga de la mezcla a pie de obra; por el acondicionamiento de la superficie a
cubrir; por la colocacién de la mezcla asfaltica, compactacion; por el acondicionamiento y
sefalizacién de los desvios; ejecucion de ensayos de control; correccion de los defectos
constructivos durante la ejecucion; por la provision de mano de obra, equipos y
herramientas; mantenimiento de los equipos para la elaboracién y transporte de la misma
hasta la obra; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo

los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago en otro item del contrato.

8.05 Ejecucion de corddn cunetarecto o curvo e:60 cm

Este item comprende la ejecucion y curado de todos los cordones de HCA®, sean rectos o
curvos (segun los radios indicados en los planos respectivos), considerando también los
rebajes en correspondencia con ingresos vehiculares, vados (rampas especiales), o donde
la Inspeccion lo determine, y a su sélo criterio.

Para la ejecucién de cordones faltantes (sobre pavimento existente o sin estribos) la
Contratista deber& ejecutar 2 perforaciones cada 35 cm, en las que se debera empotrar un
ESTRIBO de hierro de construccion de @ 8 pegado con un producto adhesivo, aprobado
previamente por la Inspeccion. Lo descrito precedentemente no generard pago adicional
alguno.

La armadura longitudinal de los cordones estara compuesta por 2 @ 6 vinculada a los
estribos o barras de anclaje (seglin sea pavimento nuevo o existente, respectivamente).

Se incluyen todas las tareas previas al hormigonado de cordones para garantizar su
adherencia al pavimento (nuevo o existente). La incorporacién de productos especificos que
funcionen como puente de adherencia deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccién. Todo esto a sélo y exclusivo criterio de ésta.

La Contratista dosificara la mezcla que utilizar4 para la confeccion del hormigén, empleando
un contenido de cemento no menor de 350 kg/m® de hormigén, para obtener una resistencia
a la compresiéon no menor a 300 kg/cm? en probetas estandar, siempre referenciadas a los
28 dias y a una esbeltez igual a dos. La dosificacion del agregado grueso debera ser tal que
permita un comodo colado y distribucién dentro de los moldes correspondientes.

Se incluye, ademas, las posibles reparaciones posteriores, la adecuacion para la salida de
los desagues pluviales domiciliarios, la ejecucién de las juntas (las que deberan coincidir con
las juntas transversales de la calzada), el curado, la realizaciébn especial en ingresos
vehiculares, etc.

Se hace especial referencia a la ejecucion de juntas de dilatacion en correspondencia con
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las respectivas de calzada, o donde la Inspeccion y a su soélo criterio lo indique. Su
no ejecucién implicara, sin mas la demolicion de 1 (un) metro de cordén a ambos lados de la
junta y su reejecucién sin pago adicional ni reclamo de ninguna indole por parte de la
Contratista. Incluye el sellado de las mismas. -

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se debera rellenar el terreno
adyacente a los cordones (afectado por la apertura de la caja) con suelo compactado en
todo su espesor y considerando las pendientes necesarias para evitar acumulacion de agua
o filtraciones hacia la base y/o subrasante.

La Contratista debera disponer permanentemente durante las tareas de hormigonado de:
equipos, insumos, de personal necesario para realizar la toma de muestras que solicite la
Inspeccién y/o poder cumplimentar lo sefialado en este pliego.

La Contratista esta obligada a mantener permanentemente en obra un técnico especializado
en Tecnologia del Hormigdn, debidamente instruido y entrenado, cuya Unica tarea consistira
en proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboracion de hormigén, y la toma de
muestras y confeccién de probetas para si y para la Inspeccion (si asi lo solicita), y realizar
los ensayos necesarios para determinar sus caracteristicas y las de los componentes.

Se incluyen ademas todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de lo
especificado precedentemente o que la Inspecciébn determine, los que deberan ser
realizados por Laboratorista aceptado por la Inspeccion, y por cuenta y cargo de la
Contratista.

Forma de Medici6on y Pago

El costo de este item se pagara por metro, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la
descripcion anterior y con la aprobacion por parte de la Inspeccién. Para certificar un tramo
debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

9.01 Movilidad paralainspeccion

Comprende la provision de una movilidad exclusiva para el personal de Inspeccion a partir
de la fecha de iniciacién de los trabajos, debera ser un automévil cuatro puertas, que no

superaran los dos (2) afios de antigiiedad. Los rodados deberan tener motor de mas mil

PET/PLAN ABRE-I.B.F. OBRA:“Mejoramiento Barrial: Barrio San Lorenzo”’-Ciudad de SANTA FE/Dpto. LA CAPITAL / 83



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

seiscientos (1600) centimetros cubicos de cilindrada y estar provisto de calefaccion,
aire acondicionado de fabrica, radio, accesorios y herramientas indispensables.

El Contratante se reserva el derecho de rechazar el vehiculo propuesto por el Contratista si
el mismo no cumple con los requisitos minimos establecidos. Los rodados permaneceran a
disposicién de la Inspeccion hasta la firma de la Recepcion Definitiva. EI mantenimiento de
los mismos, como asi también los gastos de seguro contra todo riesgo y seguro de
pasajeros transportados estardn a cargo del Contratista, hasta su devolucion definitiva
Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se pagard proporcionalmente segun el avance de la obra. - Dicho
precio ser4 compensacion total por el uso de los vehiculos durante el plazo establecido: las
reparaciones y repuestos; por el consumo de combustible, lubricantes, cochera, cAmaras y

cubierta patente y todo otro gasto que se origine por el uso de los mismos.

9.02 Higieney Seguridad

Comprende el cumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de la legislacién vigente
en referencia a Higiene y Seguridad en el Trabajo, a saber, Ley de Higiene y Seguridad N°
19587 y sus decretos reglamentarios N° 351/79 y 911/97 para la Industria de la
Construccion.

Antes del comienzo de los trabajos la Empresa Contratista debera presentar el Programa de
Seguridad para la obra en cuestion, debidamente aprobado por la ART.

El Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se propone para ser cumplido, estara
basado en el cumplimiento de:

Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto 351/79.

Resolucion 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion.

Decreto 911/96 de Salud y Seguridad en la Construccion.

Resolucion SRT 231/96.

Resolucién SRT 51/97.

Resolucién SRT 35/98.

La Empresa Contratista debera nombrar un Ingeniero responsable en Higiene y Seguridad,
debidamente matriculado en el Colegio al que pertenezca su matricula. La presencia en
Obra del responsable en Higiene y Seguridad respetara lo exigido en el Decreto 1338/96.
Esta persona sera el responsable del cumplimiento de la normativa vigente y mantendra al
dia la documentacion y registro de actuaciones referente a la proteccion de los trabajadores.

Comprende la provisién, mantenimiento vy reposicion de:

Cartel de obra, cantidad minimo dos (2), conforme el formato que entregue la Secretaria de
Habitat.
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Carteles indicadores de desvio, cerramiento, vallado, pasarelas, encajonado,
tarimas, balizas, etc., conforme la normativa vigente.

Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra debera cumplir en un
todo con la normativa vigente:

Vestimenta de trabajo:

Para tareas con riesgos contaminantes. Ej.: cloacas - ropa antiacida.

Para tareas con agua - ropa comun.

La indumentaria llevard el nombre de la empresa contratista y deber& ser uniforme.

Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620.

Proteccion facial contra:

Proyecciones de particulas agresivas e impacto.

Salpicaduras de liquidos.

Radiaciones.

Proteccion ocular: Norma IRAM 3630.

Proteccion auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej.: martillo neumatico, compresores,
motores a explosion, etc.

Proteccion respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos segun los
requerimientos. Para su eleccion se tomaran en cuenta las siguientes variables: propiedades
gquimicas, fisicas, téxicas y otras del medio ambiental del cual se requiere proteccién (gases,
vapores, polvos u otros contaminantes).

Guantes: Art. 198 "la proteccién de los miembros superiores se efectuard por medio de
mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada
movilidad de las extremidades".

Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej.: botines, botas, botas m/cafia, cafia larga,
wader.

Todos estos elementos estan de acuerdo a la Ley 19.587, Decreto Reglamentario 351/79.

El uso de los elementos de seguridad antes indicado estara condicionado a la tarea que
realice cada operario.

Sefalizacion nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la prohibicion del
uso de balizas a llama.

Provision de bafios quimicos, en cantidad suficiente en funciéon de la cantidad de personal
afectado a cada frente.

Provision del botiquin para uso del personal.

Provision de cerco opaco de altura no menor a dos (2) metros, en caso de excavaciones
especiales y muy peligrosas (como el caso de estaciones elevadoras).

Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego de Especificaciones
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Técnicas. El Contratista deberd, previo a la iniciacion de los trabajos, in- formar a la
Inspeccion los datos de la empresa o especialista que tendrd a su cargo dicho
asesoramiento.

Medicién y forma de pago

El item se cotizara en forma global (gl) y la certificacion y pago se efectuara de la siguiente
manera: 20% del monto del item en el primer certificado, lo que incluira el costo inicial de
provision de cartelerias y equipos de seguridad, una vez que la Inspeccion haya aprobado el
mismo. El 80% remanente se certificara mensualmente prorrateado conforme el porcentaje
de avance de obra, en los restantes meses de obra a fin de cubrir los gastos de nuevas

provisiones, reposicion y conservacion de los elementos.

9.03 Proyecto Ejecutivo

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacion de las
obras, encarar segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y los ensayos
de suelos necesarios para llevar adelante las obras. -

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo tiempos de
aprobacién), la ejecuciéon de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente
con las fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos,
atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion
de las observaciones que resultara necesario formular.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifiqgue que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de la Inspeccién de Obra.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a
retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion alguna.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones oficiales
y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos,
calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la constancia de dicho
tramite ante la Inspeccion, en forma previa a la iniciacién de los correspondientes trabajos.
Como asi también la confeccion de planos o planchetas segun requerimiento de los entes
prestatarios.-

Se considera en este item, la totalidad de los Proyectos y conformes a Obra necesarios en
la obra de referencia.-

Se entregaran tres (3) copias de los planos de proyecto de la Obra a la Inspeccion de Obras,
quién estard encargado de controlarlos pudiendo requerir mayores detalles, cuando lo
considere necesario, para completar el estudio. Finalizado éste, se devolvera una (1) copia

aprobada a la Empresa adjudicataria para comenzar la obra.
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Se deja constancia que el anteproyecto y los planos elaborados por la Secretaria de
Habitat, son simplemente de caracter informativo, por tal motivo cualquier error o falta que
tuvieren, deberan ser tenidos en cuenta por la Empresa interviniente en la Licitacion y
solicitar la correspondiente aclaracién antes de la apertura de la misma.

No se comenzara la Obra hasta no haberse aprobado el proyecto definitivo.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se cotizara en forma global (gl) y la certificacién y pago se efectuara
previa presentacion de los respectivos comprobantes antes los Entes prestatarios, Colegios
Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes y proporcionalmente segun el avance
de los trabajos.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, sefializacién y medidas de seguridad, pago de derechos y
sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para
llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes

referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro item del contrato.

9.04 Conduccién Técnica

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Conduccion Técnica de
los “Proyectos Ejecutivos” a presentar/ejecutar por la contratista. - En un todo de acuerdo
con las factibilidades emitidas y anteproyectos contenidos en el presente Pliego. —

La Empresa Contratista debera tener permanente en obra, un Arquitecto, Ingeniero Civil,
MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa
Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacién de la Reparticion.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia
en la ejecucion de obras similares a la licitada.

Serd el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir
y cumplimentar las directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su
presencia permanente en el lugar de los trabajos.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo,
que sea necesario realizar en el curso de la construccién, tales como: replanteo,
nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.
IMPORTANTE:

Las empresas oferentes formularan las ofertas segin las factibilidades otorgadas
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oportunamente por los entes prestatarios de los servicios, y de acuerdo a las
planimetrias adjuntas que se encuentran a nivel de Anteproyecto de referencia. —
Queda expresamente determinado que la (S.H. y V.) no reconocera ninguna variacion del
monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias no
tenidas en cuenta por parte de los Organismos antes nombrados.

Forma de Medicion y Pago

El costo de este item se realizard previa presentacién de los respectivos comprobantes
antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes vy

proporcionalmente segun el avance de la obra. -

9.05 Limpieza Periddicay Final de Obra.

El Contratista debera efectuar la limpieza periédica de los sectores intervenidos. Tendra
especial cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los
usuarios.

La Inspeccibn de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacién de limpiezas periddicas.

Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en construccion, en
adecuadas condiciones de limpieza e higiene.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera
lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos, limpiando integramente, cuidando
los detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por
cuenta y cargo exclusivo de la contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

La calidad de la limpieza final de obra debera ser aprobada por la inspeccién de obra,
siendo su cumplimiento necesario para la firma del final de obra.

La eliminacién de desmonte debera ser periédica, no permitiendo que permanezca en la
obra més de 15 dias, salvo lo que se va a usar para rellenos.

Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material
proveniente de las excavaciones, la Inspeccion de Obras fijarAd los plazos para su

alejamiento. En caso de incumplimiento, el Contratista se hara pasible de la aplicacion de
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una multa por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de la Inspeccion de
disponer del retiro de dicho material por cuenta de aquel.

Se deber4d mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra y de las autoridades locales.

Forma de Medicion y Pago

Se computard y certificara por unidad ejecutada a entera satisfaccion de la inspeccion y se
pagara en funcién del avance de la misma, incluyendo en el precio del presente item, mano
de obra, materiales, equipos de desagotes y equipos necesarios para dejar total y

correctamente ejecutado el item.

9.06 Honorarios Mensura

El presente item comprende los trabajos de agrimensura para la confeccién de planos de
mensura y subdivisién, para dar origen a las parcelas correspondientes a las fracciones
mayores de terreno identificadas como: a) Lote 4 del Plano N° 097223-1980, Partida
Inmobiliaria N° 10-11-01 099689/0001; b) Lote 5 del Plano N° 097223-1981, Partida
Inmobiliaria N° 10-11-01 099689/0002; c) Lotes T4, alT4, a2T4 y a3T4 del Plano N° 109907-
1986, Partida Inmobiliaria N° 10-11-01 099691/0001 (Segun Anexo 1 — Regularizacion
Dominial).

Para lo cual la Contratista deberd seguir las especificaciones obrantes en el Servicio de
Catastro e Informacién Territorial (SCIT) de la Provincia de Santa Fe, para este tipo de
trabajo y cumplimentar las siguientes etapas:

1. Confeccién del plano de mensuray subdivision

a. Estudio de titulos y antecedentes. Recopilacion de planos de mensura,
informes de dominio y antecedentes catastrales.

b.  Tareas de levantamiento parcelario en el terreno. Trabajo de campo para el
reconocimiento de las parcelas y relevamiento topografico necesario para la
confeccién del plano de mensura y subdivision.

C. Disefio y propuesta de subdivision de las dos fracciones de terreno.

d. Elaboracion de planos de mensura y subdivision del estado parcelario.

2. Visado y registracion.

a. Con los planos confeccionados, se iniciaran las actuaciones para los visados
correspondientes y las tramitaciones preliminares y de registracion de mensuras y
estados parcelarios ante el SCIT, coordinando las acciones que resulten necesarias
con la Subsecretaria de Desarrollo del Habitat.

Se considerard finalizado el trabajo de agrimensura cuando la Contratista concrete la

inscripcion correspondiente de los planos ante el SCIT.
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Forma de medicion y pago:
La unidad de medida del presente item sera global por el total de mensuras adjuntas a la
documentacion licitatoria.
El Contratista recibira, en concepto de pago del item correspondiente, la suma global
cotizada conforme a lo indicado en el contrato, cualquiera sea la superficie o avalio que
poseyera individualmente cada propiedad.
Esta suma incluird todos los gastos inherentes a la ejecucion del trabajo, honorarios y
aportes obligatorios, segun superficies, avallos, etc., exigidos por el Colegio de
Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe (Ley N° 10.781) de acuerdo
con los aranceles de mensura vigentes a la fecha de cotizacion.
Se reconocerda como gastos directos (art. 76, Ley N° 7117) hasta un monto del 25 % de los
honorarios basicos. Estos gastos seran especificados y detallados por el Contratista en los
analisis de precios correspondientes.
Los trabajos de mensura y amojonamiento se ejecutaran contemporaneamente con el
replanteo y los planos conforme a Obra, debiendo ser efectuadas las tareas conjuntamente.
La fecha de finalizacion de los trabajos de campo sera documentada mediante Orden de
Servicio al efecto, por personal con incumbencia profesional para este tipo de trabajo
designado por la Inspeccién.
La certificacion y pago se realizara de la siguiente manera:
El cincuenta por ciento (50%) del precio proporcional resultante del cumplimiento de la etapa
Confecciéon de Planos de Mensura y Subdivisién previa supervision y aprobacién de los
planos por el &rea competente del Ministerio.
El veinticinco por ciento (25%) al presentar la constancia de ingreso de las actuaciones para
los visados correspondientes y para su inscripcion ante el SCIT.
El veinticinco por ciento (25%) restante se abonara con la entrega del plano registrado ante
el SCIT, con su correspondiente niumero de inscripcion.
La contratista propondra un profesional habilitado con los siguientes Requisitos:

e Antecedentes en trabajos de agrimensura y elaboracion de planos de mensura y

subdivision.
e Matricula profesional habilitante.
e Equipamiento técnico adecuado para la realizacion de levantamientos topograficos
con alta precision.
e Capacidad para presentar los planos en formatos digitales y fisicos, cumpliendo con

los estandares de calidad requeridos.
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