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RUBRO DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNI. CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINRES $ 13.855.000,00 1,13%

1.1 Obrador, Cerco y cartel de Obra GL 1,00 $ 8.099.760,00 $ 8.099.760,00

1.2 Replanteo de Obra GL 1,00 $ 5.755.240,00 $ 5.755.240,00

2 RUBRO ARQUITECTURA $ 312.648.189,22 25,61%

2.01 Demolición de contrapiso y otros solados m2 2244,80 $ 18.377,85 $ 41.254.597,68

2.02 Movimiento de suelo y apertura de caja m3 665,13 $ 22.959,43 $ 15.271.005,68

2.03 Preparación de Subrasante m2 2217,10 $ 13.400,00 $ 29.709.140,00

2.04 Relleno RDC e=15 cm m2 834,00 $ 115.000,00 $ 95.910.000,00

2.05 Pavimento intertrabado de Hormigon E:  6 cm TIPO S1 m2 478,10 $ 37.511,41 $ 17.934.205,12

2.06 Pavimento intertrabado de Hormigon E: 8 cm TIPO S2 m2 301,90 $ 39.850,60 $ 12.030.896,14

2.07 Contrapiso de H°A° terminación raspinado H°17 m2 1141,20 $ 31.027,00 $ 35.408.012,40

2.08 Bordillo de H° 10 cm ml 220,00 $ 21.636,36 $ 4.759.999,20

2.09 Excavación Fundaciones m3 43,20 $ 29.120,00 $ 1.257.984,00

2.10 Fundaciones de H-21 m3 21,90 $ 379.890,00 $ 8.319.591,00

2.11 Tabique de H°A° H-21 m3 37,26 $ 668.000,00 $ 24.889.680,00

2.12 Losa de H°A° H-21 m2 3,30 $ 558.660,00 $ 1.843.578,00

2.13 Provisión y colocacion de Puerta Reja Frente u 2,00 $ 235.000,00 $ 470.000,00

2.14 Provision  juego de llave Puerta Reja u 26,00 $ 5.500,00 $ 143.000,00

2.15 Demoliciones m2 270,00 $ 67.800,00 $ 18.306.000,00

2.16 Ejecucion de Cerco perimetral s/Esepcificaciones ml 15,00 $ 74.500,00 $ 1.117.500,00

2.17
Provisión y ejecución de piso Baldosas de caucho 
Antigolpes

m2 54,00 $ 74.500,00 $ 4.023.000,00

3 DESAGÜES PLUVIALES $ 31.357.878,80 2,57%

3.01
Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad

m3 260,00 $ 28.660,00 $ 7.451.600,00

3.02 Conducto Cañería de PVC100 mm m 1032,00 $ 20.935,00 $ 21.604.920,00

3.05 PPA PVC   100 mm u 13,00 $ 46.677,60 $ 606.808,80

3.05 PPA Especial u 33,00 $ 51.350,00 $ 1.694.550,00

4 RED DE AGUA POTABLE $ 40.507.079,66 3,32%

4.01
Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad

m3 240,84 $ 28.660,00 $ 6.902.474,40

4.02
Provisión y colocación cañería agua 75mm, incluye 
piezas especiales

m 348,00 $ 19.615,66 $ 6.826.250,91

4.3
Provisión y colocación cañería agua 50mm, incluye 
piezas especiales

m 81,10 $ 22.236,98 $ 1.803.419,08

4.4
Provisión y colocación cañería agua diámetro 40mm, 
incluye piezas especiales

m 173,00 $ 15.389,30 $ 2.662.348,06

4.5
Provisión, acarreo y colocación de Caja de Conexión 
Domiciliaria con llave de paso

u 104,00 $ 200.300,00 $ 20.831.200,00

4.6 Provisión, acarreo y colocación de Hidrante con VE u 1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00

4.7 Ejecución de empalme a red existente u 9,00 $ 92.376,36 $ 831.387,22

5 RED CLOACAL $ 89.816.786,30 7,36%

5.01
Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad

m3 239,20 $ 28.660,00 $ 6.855.472,00

5.02
Provisión y colocación cañería PVC  diámetro 160 mm, 
incluye piezas especiales

m 598,00 $ 48.500,00 $ 29.003.000,00

5.03
Provisión, acarreo y colocación de Conexión Domiciliaria 
Cloacal 110mm incluye BA domiciliaria

u 104,00 $ 185.000,00 $ 19.240.000,00

5.04
Ejecución de cámara de Inspección 90x90 (con tapa de 
H°A°)

u 12,00 $ 292.666,14 $ 3.511.993,68

5.05
Ejecución de cámara de Inspección 60x60 (con tapa de 
H°A°)

u 53,00 $ 225.127,80 $ 11.931.773,40

5.06 Cegado de Pozos negros u 38,00 $ 374.820,00 $ 14.243.160,00

5.07 Bocas de Registro (B.R) u 2,00 $ 2.100.000,00 $ 4.200.000,00

5.08 Ejecución de empalme a red existente u 9,00 $ 92.376,36 $ 831.387,22

6 RED ELÉCTRICA $ 226.734.500,00 18,57%

6.1 INSTALACION DOMICILIARIA

6.1.01
Provision y ejecucion de Gabinete estanco  
s/Especificaciones para medidores multiusuarios.

u 22,00 $ 645.000,00 $ 14.190.000,00

6.1.02
Provision, acarreo y colocacion de postes H°A°Incluye 
accesorios y empotramiento

u 89,00 $ 1.170.000,00 $ 104.130.000,00

6.1.03.1
Provision acarreo y ejecucion de tendido electrico 2 x 10 
mm

ml 1583,00 $ 18.000,00 $ 28.494.000,00

6.1.03.2
Provision acarreo y ejecucion de tendido electrico 2 x 6 
mm

ml 1583,00 $ 9.000,00 $ 14.247.000,00

6.1.04 Reconexión y adecuación de servicio domiciliario u 107 $ 35.000,00 $ 3.745.000,00

6.1.05 Desmonte y Retiro de red electrica existente.- gl 1,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00

6.2 RUBRO ALUMBRADO PUBLICO

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL



6.2.1 Provision y colocacion de Col. Tipo 1 incluye artefacto u 61,00 $ 563.500,00 $ 34.373.500,00

6.2.2 Provision, acarreo y ejecución de tendido eléctrico ml 550,00 $ 22.100,00 $ 12.155.000,00

6.2.3
Provision, colocacion y conexionado de gabinete de 
comando de alumbrado tablero de medicion y comando 
S/Especificaciones

u 4,00 $ 2.350.000,00 $ 9.400.000,00

7 MOBILIARIO $ 10.624.813,79 0,87%

7.01 Bancos de Hormigón recto Tipo 1 u 12,00 $ 393.299,15 $ 4.719.589,79

7.02 Bancos de Hormigón Cilindrico Tipo 2 u 9,00 $ 150.000,00 $ 1.350.000,00

7.03 Provision y colocación de Arboles u 2,00 $ 38.376,00 $ 76.752,00

7.04 Cestos Domiciliarios u 12,00 $ 184.306,00 $ 2.211.672,00

7.05 Juego tipo 1 u 1,00 $ 890.000,00 $ 890.000,00

7.06 Juego tipo 2 u 1,00 $ 560.000,00 $ 560.000,00

7.07 Cestos de residuos de Hormigón u 8,00 $ 102.100,00 $ 816.800,00

8 VIAL $ 398.041.430,12 32,60%

8.1
Base reclamada granular con cemento, incluye 
compactación

m2 2775,35 $ 68.500,00 $ 190.111.475,00

8.2 Riego asfáltico de imprimación m2 2775,35 $ 3.800,00 $ 10.546.330,00

8.3 Pavimento asfáltico en caliente m2 2775,35 $ 69.400,00 $ 192.609.290,00

8.5 Ejecución de cordón cuneta (recto - curvo) m 76,00 $ 62.820,20 $ 4.774.335,12

9 VARIOS $ 97.254.000,00 7,97%

9.01 Movilidad para inspección. GL 1,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00

9.02 Higiene y Seguridad GL 1,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00

9.03 Proyecto Eejcutivo GL 1,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00

9.04 Conducción Técnica GL 1,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00

9.05 Limpieza periodica y final de Obra Gl 1,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

9.06 Honorarios Mensura GL 1,00 $ 25.254.000,00 $ 25.254.000,00

$ 1.220.839.677,88 100,00%

k 1,55

 MONTO TOTAL : $ 1.892.301.500,71

SUB-TOTAL :


