
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL INCIDENCIA %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 368.941,06 1,12%

a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1,00 $ 157.497,06 $ 157.497,06

b Limpieza, desmonte /  relleno,  compactación y replanteo GL 1,00 $ 211.444,00 $211.444,00

2 FUNDACIONES $1.841.525,80 5,60%

a Platea de H°A° s/Pliego m3 7,33 $ 251.231,35 $1.841.525,80

3 AISLACION HIDROFUGA $142.832,12 0,43%

a Capa aisladora doble horizontal m2 6,31 $ 8.040,93 $50.738,27

b Capa aisladora doble vertical m2 14,82 $ 6.214,16 $92.093,85

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $5.239.519,01 15,92%

a Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm no portante m2 50,15 $ 22.598,48 $1.133.313,57

b Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 21,16 $ 19.391,56 $410.325,42
c Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm portante m2 19,96 $ 20.319,63 $405.579,74

d Mampostería de Bloque Cerámico 8 cm no portante m2 2,02 $ 16.663,36 $33.659,98

e Mampostería de Ladrillo común 30 cm m3 21,36 $ 140.343,36 $2.997.734,11

f Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 10,33 $ 25.063,52 $258.906,19

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $2.273.182,00 6,91%

a Refuerzos verticales de H° A° y Columnas ml 35,10 $ 6.999,88 $245.695,70

b Vigas, encadenados horizontales y Escalera m3 1,67 $ 364.000,39 $607.880,65

c Losa de viguetas pretensadas m2 27,93 $ 50.827,27 $1.419.605,65

6 REVOQUES $3.085.978,49 9,38%

a Azotado impermeable m2 99,53 $ 4.287,07 $426.692,20

b Revoque Grueso Exterior fratasado m2 99,53 $ 11.673,40 $1.161.853,52

c Revoque Grueso Interior fratasado m2 191,03 $ 7.838,73 $1.497.432,76

7 CONTRAPISOS $751.584,09 2,28%

a Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm m2 26,13 $ 13.707,15 $358.167,83

b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 26,75 $ 14.707,15 $393.416,26

8 CIELORRASOS $858.750,08 2,61%

a De placa de roca de yeso, incluido cajones horizontales y verticales m2 54,00 $ 15.902,78 $858.750,08

9 PISOS $318.581,37 0,97%

a Vereda de acceso y solías perimetrales - esp 8cm m2 9,50 $ 19.365,23 $183.969,69

b Piso Cerámico 45 x 45 cm. (solo en Baño y Toilette) m2 6,10 $ 22.067,49 $134.611,69

10 CUBIERTA DE TECHOS $2.247.528,06 6,83%

a Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica m2 31,42 $ 59.960,35 $1.883.954,09

b Zinguería (cenefas, canaletas, bajadas y ventilaciones) ml 30,45 $ 11.940,03 $363.573,97

11 REVESTIMIENTOS $806.726,11 2,45%

a Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina - lavadero y toilette) m2 32,26 $ 25.007,01 $806.726,11

12 PINTURA $2.561.109,49 7,78%

a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 50,15 $ 13.035,15 $ 653.712,53

b Pintura al Látex para Cielorrasos m2 54,00 $ 7.153,70 $ 386.299,82

c Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 161,81 $ 7.952,23 $ 1.286.750,78

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera y Rejas. m2 12,80 $ 18.308,31 $ 234.346,36

13 VIDRIOS $168.651,30 0,51%

a Vidrios m2 7,05 $ 23.922,17 $ 168.651,30

14 ABERTURAS $2.888.292,28 8,78%

a Carpintería de madera Gl 1,00 $ 248.310,20 $ 248.310,20

b Carpintería de aluminio y Rejas Gl 1,00 $ 2.639.982,08 $ 2.639.982,08

15 INSTALACION SANITARIA $2.788.057,32 8,47%
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 462.555,53 $ 462.555,53
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 806.651,14 $ 806.651,14
c Grifería Gl 1,00 $ 273.775,31 $ 273.775,31
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 335.279,80 $ 335.279,80
e Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 761.515,86 $ 761.515,86
f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1,00 $ 148.279,67 $ 148.279,67

16 INSTALACION DE GAS $568.846,70 1,73%

a Instalación de Gas natural Gl 1,00 $ 568.846,70 $568.846,70

17 INSTALACION ELECTRICA $3.553.130,71 10,80%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 3.217.788,91 $ 3.217.788,91

b Pilar de entrada de energía. Gl 1,00 $ 335.341,80 $ 335.341,80

18 MESADA DE COCINA $134.972,98 0,41%

a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $ 134.972,98 $134.972,98

19 CERCOS $223.800,00 0,68%

a Cerco perimetral. Gl 1,00 $ 223.800,00 $223.800,00

20 LIMPIEZA FINAL $73.250,39 0,22%

a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 73.250,39 $73.250,39

21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.026.486,22 3,12%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 30.895.259,36 $741.486,22

b Honorarios por  Subdivisión en PH Gl 1,00 $ 285.000,00 $285.000,00

22 MOVILIDAD $980.500,00 2,98%

a Movilidad Gl 1,00 $ 980.500,00 $980.500,00

Costo neto $32.902.245,58 100,00%
Gastos Generales 10,00% $3.290.224,56

Beneficio empresario 10,00% $3.290.224,56
SUB TOTAL $39.482.694,70

Costo Fianciero 16,29% $6.431.730,97
BE IVA 10,50% $4.145.682,94

TOTAL $50.060.108,61
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