
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.866.980,68 5,62%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 157.497,06 $ 157.497,06

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 104.441,94 $ 104.441,94

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 107.002,78 $ 1.605.041,69

2 FUNDACIONES $ 2.740.934,03 8,25%

a Platea de H°A° m3 10,91 $ 251.231,35 $ 2.740.934,03

3 AISLACION HIDROFUGA $ 200.781,34 0,60%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,90 $ 8.040,93 $ 79.605,23

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,50 $ 6.214,16 $ 121.176,11

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 3.607.371,97 10,86%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 6,17 $ 121.509,40 $ 749.712,98

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm (tanque de reserva) m2 24,20 $ 21.700,02 $ 525.140,46

c Mampostería Ladrillo Cerámico DM 20 cm m2 56,62 $ 19.683,66 $ 1.114.488,70

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 67,16 $ 17.592,75 $ 1.181.529,14

e Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 2,53 $ 14.427,15 $ 36.500,69

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 948.355,22 2,86%

a Refuerzos Verticales ml 44,80 $ 6.060,60 $ 271.514,88

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 40,70 $ 14.282,00 $ 581.277,40

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 12,65 $ 7.554,38 $ 95.562,94

6 REVOQUES $ 3.482.972,58 10,49%

a Azotado Impermeable m2 171,40 $ 3.711,75 $ 636.193,52

b Revoque Grueso Exterior m2 171,40 $ 10.106,84 $ 1.732.311,82

c Revoque Grueso Interior m2 150,00 $ 6.786,78 $ 1.018.017,08

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 17,34 $ 5.562,29 $ 96.450,16

7 CONTRAPISO $ 893.481,04 2,69%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,50 $ 8.639,91 $ 142.558,47

b Hormigón H8,  fratazado m2 56,43 $ 13.307,15 $ 750.922,57

8 PISO $ 111.661,52 0,34%

a Piso Cerámico m2 5,06 $ 22.067,49 $ 111.661,52

9 CUBIERTA $ 4.239.553,41 12,76%

a Cubierta de chapa ondulada m2 73,50 $ 51.913,72 $ 3.815.658,38

b Zinguería m 35,70 $ 10.337,69 $ 369.055,37

c Losa maciza s/ Lavadero m2 1,60 $ 34.274,78 $ 54.839,65

10 CIELORRASOS $ 777.928,36 2,34%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 56,50 $ 13.768,64 $ 777.928,36

11 REVESTIMIENTO $ 375.429,84 1,13%

a Revestimiento Cerámico m2 17,34 $ 21.651,09 $ 375.429,84

12 PINTURA $ 3.434.197,57 10,34%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 141,45 $ 6.885,05 $ 973.890,68

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 171,00 $ 11.285,84 $ 1.929.878,94

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 58,00 $ 6.193,68 $ 359.233,43

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 10,80 $ 15.851,35 $ 171.194,53

13 VIDRIOS $ 140.901,61 0,42%

a Vidrios m2 5,89 $ 23.922,17 $ 140.901,61

14 CARPINTERÍA $ 2.618.146,30 7,88%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 260.772,24 $ 260.772,24

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 1.662.807,19 $ 1.662.807,19

c Herrería - Rejas Gl 1,00 $ 694.566,88 $ 694.566,88

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 568.846,70 1,71%

a Instalación de Gas Natural Gl 1,00 $ 568.846,70 $ 568.846,70

16 INSTALACION SANITARIA $ 2.479.576,30 7,47%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 389.356,51 $ 389.356,51

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 678.999,28 $ 678.999,28

c Grifería Gl 1,00 $ 273.742,82 $ 273.742,82

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 696.307,30 $ 696.307,30

e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $ 148.279,67 $ 148.279,67

f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 292.890,71 $ 292.890,71

17 INSTALACION ELECTRICA $ 3.043.918,32 9,16%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 2.708.576,52 $ 2.708.576,52

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 335.341,80 $ 335.341,80

18 MESADA DE COCINA $ 134.972,98 0,41%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 134.972,98 $ 134.972,98

19 CERCOS $ 246.153,78 0,74%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 246.153,78 $ 246.153,78

20 LIMPIEZA FINAL $ 73.250,39 0,22%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 73.250,39 $ 73.250,39

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 767.649,93 2,31%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 31.985.413,95 $ 767.649,93

22 MOVILIDAD $ 460.905,71 1,39%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 460.905,71 $ 460.905,71

COSTO $ 33.213.969,59 100,00%

GASTOS GENERALES 10,00% $ 3.321.396,96

BENEFICIOS 10,00% $ 3.321.396,96

SUBTOTAL A  $ 39.856.763,51

COSTO FINANCIERO 16,29% $ 6.494.460,33

SUBTOTAL B  $ 46.351.223,84

IVA 10,50% $ 4.866.878,50

PRECIO TOTAL $51.218.102,35
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