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COSTO DE OBRA - 15 de Febrero 2024

NRO. ITEM | | UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 'NC:,_'?;'A“C'A
1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.866.980,68 6,22%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $157.497,06 $157.497,06
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $104.441,94  $104.441,94
C Relleno del Lote. m3 15,00 $107.002,78 $1.605.041,69
2 FUNDACIONES $2.343.988,50 7,81%
a Platea de H°A® m3 9,33 $251.231,35 $2.343.988,50
3 AISLACION HIDROFUGA $191.178,90 0,64%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $8.040,93 $77.273,36
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $6.214,16  $113.905,54
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $3.170.923,57 10,57%
a Mamposteria de Ladrillo Com(n 0,15 m. m3 2,35 $121.509,40 $285.547,08
b Mamposteria Ladrillo Cerdmico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $21.700,02  $258.230,23
c Mamposteria Ladrillo Ceramico DM 20 cm. m2 69,15 $19.683,65 $1.361.124,61
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 70,79 $17.592,75 $1.245.390,83
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. (frente tapa T°R°) m2 1,43 $14.427,15 $20.630,83
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.029.462,18 3,43%
a Refuerzos Verticales ml 44,00 $6.060,60 $266.666,40
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 50,95 $14.282,00 $727.667,90
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 $7.554,38 $35.127,88
6 REVOQUES $3.128.031,65 10,43%
a Azotado Impermeable m2 145,34 $3.711,75 $539.465,38
b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 $10.106,84 $1.468.927,65
c Revoque Grueso Interior m2 152,27 $6.786,78 $1.033.423,07
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $5.562,29 $ 86.215,55
7 CONTRAPISO $ 782.900,56 2,61%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,30 $8.639,91  $140.830,48
b Hormigén H8, fratazado m2 48,25 $13.307,15 $642.070,07
8 PISO $83.415,13 0,28%
a Piso Ceramico m2 3,78 $22.067,49 $83.415,13
9 CUBIERTA $3.503.916,44 11,68%
a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 $51.913,72 $3.153.239,32
b Zingueria m 28,75 $10.337,69  $297.208,46
c Losa maciza s/ Lavadero m2 1,56 $34.274,78 $ 53.468,66
10 CIELORRASOS $685.678,45 2,29%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,80 $13.768,64 $685.678,45
11 REVESTIMIENTO $404.442,30 1,35%
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $21.651,09 $404.442,30
12 PINTURA $3.076.975,25 10,26%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 140,00 $6.885,05 $963.907,35
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 145,00 $11.285,84 $1.636.447,05

Pintura al Latex en Cielorrasos m2 51,36 $6.193,68 $318.107,39
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 10,00 $15.851,35 $158.513,46
13 VIDRIOS $139.466,28 0,46%
a Vidrios m2 5,83 $23.922,17 $139.466,28
14 CARPINTERIA $2.247.961,30 7,49%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $168.272,23  $168.272,23
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $1.422.122,19 $1.422.122,19
c Herreria - Rejas Gl 1,00 $657.566,88 $657.566,88
15 INSTALACION DE GAS $568.846,70 1,90%
a Instalacién de Gas Natural Gl 1,00 $568.846,70  $568.846,70
16 INSTALACION SANITARIA $2.118.581,29 7,06%
a Instalacion de Desagles Cloacales Gl 1,00 $389.356,51  $389.356,51
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $678.999,28 $678.999,28
c Griferia Gl 1,00 $273.77531  $273.77531
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $335.279,80  $335.279,80
e  Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $148.279,67  $148.279,67
f Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $292.890,71  $292.890,71
17 INSTALACION ELECTRICA $3.043.918,32 10,15%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $2.708.576,52 $2.708.576,52
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $335.341,80  $335.341,80
18 MESADA DE COCINA $134.972,98 0,45%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $134.972,98  $134.972,98
19 CERCOS $ 246.153,78 0,82%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $246.153,78  $246.153,78
20 LIMPIEZA FINAL $73.250,39 0,24%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $73.250,39 $ 73.250,39
21 HONORARIOS PROFESIONALES $692.185,07 2,31%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40% $28.841.044,65 $692.185,07
22 MOVILIDAD $460.905,71 1,54%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $460.905,71  $460.905,71
COSTO $29.994.135,43 100,00%
GASTOS GENERALES 10,00% $2.999.413,54
BENEFICIOS 10,00% $2.999.413,54
SUBTOTAL A $35.992.962,52
COSTO FINANCIERO 16,29% $5.864.873,28
SUBTOTAL B $41.857.835,79
IVA 10,50% $4.395.072,76

PRECIO TOTAL

$46.252.908,55




