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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: RPN°® 2-s (Maria Teresa) — LIMITE PCIA DE BS AS (Diego de Alvear)

SECCION Il: KM 184+888 (Christophersen) - KM 210+810 (LIMITE PCIA DE
BS AS) REPAVIMENTACION

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ASPECTOS GENERALES Y UBICACION

La presente documentacién refiere a la OBRA: RUTA PROVINCIAL N°
14; TRAMO: RPN°® 2-s (Maria Teresa) — LIMITE PCIA DE BS AS (Diego de
Alvear), SECCION II: KM 184+888 (Christophersen) - KM 210+810 (LIMITE
PCIA DE BS AS) REPAVIMENTACION.

El tramo vincula, Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear, en el
Departamento General Lopez, al sur de la Provincia de Santa Fe.

El tramo por reconstruir posee una longitud de 25922 m con un ancho de

calzada actual es de 6.70 m de ancho con banquinas medianamente
mantenidas de 3.00 m

La obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad vial en
esta via, que se constituye como uno de los corredores principales del sur de
la de la provincia de Santa Fe, en general y del departamento General Lépez,
en particular ya que conecta la region con la Ruta Nacional N° 7.

Se proyecto la rehabilitacion de la calzada principal y obras
complementarias como mejoramiento de intersecciones en las localidades de
Christophersen; San Gregorio y Diego de Alvear en cuyo ingreso original se
prevé la ejecucion rotonda moderna ara mejorar las condiciones de seguridad
vial del tramo. Se completa con la incorporacion de sefialamiento horizontal y
vertical pertinente.

2. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

Se mantiene el trazado original cuyo disefio y ejecucion datan de la
década del '60 con un ancho de calzada de 6.70 m que se ensanchara a 7.30
m, que es el estandar ideal en la actualidad. Se asegurara en todo el tramo
una pendiente transversal de la calzada del 2%, en tanto que enlas banquinas
seran del 4%. También se reacondicionaran los taludes de terraplén, a los que
se les definira una relacién horizontal vertical Z = 3.
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Se proyectd la modificacién del enlace del acceso existente a Diego de
Alvear por una “Rotonda Moderna” de 3 ramas. La misma tiene un diametro de
40.00 m, con un sobreancho de 0.50 m y una isleta central de didmetro 18.00
m. Ademas, cuenta con un delantal para camiones de 4.00m de ancho (que
sera de Hormigén pigmentado de color verde) quedando un ancho de calzada
interno de 7.00 m.

Las 3 ramas tendran un ancho de 4.50 m en los ingresos a la Rotonda,
mientras que las salidas seran de 5.00 m de ancho. Cabe aclarar, que se
deberan respetar los radios de todas las curvas especificados en los planos de
Disefic Geomeétrico, en donde también se indican las coordenadas de los
puntos singulares de cada curva (lnicio, Fin y Vértice), asi comao las
caracteristicas de cada una.

El proyecto ejecutivo definitivo sera convenientemente ajustado en obra
a cargo de la Contratista previo relevamiento topografico especificado.

3. DISENO ESTRUCTURAL

A partir del estudio de suelos, surgen los siguientes paquetes
estructurales a aplicar en la obra, excepto las zonas de Rotonda Moderna (ver
Plano de Disefio Estructural):

1. Fresado de la carpeta existente en un ancho promedio de 6.70m y
15 cm de espesor.

2. Excavacion de caja con recompactacién de la base de asiento.
Profundidad 15 cm; Ancho 0.75 m en ambos lados

3. Subbase reciclada in situ con incorporacion de suelo de suelo seleccionado
10% y cemento 3%. Espesor 20 cm. Ancho = 8.20 m

4. Base estabilizado granular cementado con incorporacion de RAP:
RAP 40%, 6-19 30 %, 0-6 20% suelo 7%, Cemento 3%.Espesor 20
c¢m. Ancho = 7.80 m

5. Riego de curado ¢on emulsion asfaltica Tipo CRRO. Ancho 7.80m y
8.20m.

6. Riego de liga modificado con emulsién asfaltica Tipo CRROm en
7.40m de ancho

7. Base de Arena asfalto MAAC 5 AM4 en 7.40m de ancho y 2 ¢cm de
espesor

8. Riego de liga con emulsién asfaltica Tipo CRRO en 7.30m de ancho

HOJA N° 2
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9. Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente DR19 en 7.30m de ancho
y 5 cm de espesor.

10. Reconstruccién de Terraplén con suelo seleccionado vy
banquina con suelo de suelo de extraccion lateral o yacimiento
s/E.T.P para calce de banquinas y taludes.

» A aplicar en zona de Rotonda Moderna

1. Carpeta de rodamiento de Hormigén Simple H-35 (s/CIRSOC 201-
2005) en 30cm de espesor (ancho s/planimetrias).

2. Lamina de Polietileno Expandido de 200 micrones s/E.-T.P -
Ancho: Idem Sub-base.

3. Base de Hormigén Simple H-8 (s/CIRSOC 201-2005) en 15¢cm de
espesor (ancho s/planimetrias).

4. Sub-rasante mejorada con Cal (CBR 2 7%) s/E.T.P - Ancho
variable y espesor 30.00 cm.

4. OBRAS DE DRENAJE:

Se mantiene el alcantarillado existente previéndose el desembanque
limpieza y pintado de las alcantarillas para su mantenimiento.

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen ademas las siguientes obras
complementarias:

v'  Limpieza, desboque y destronque del terreno.
Alteo de lineas eléctricas de 13.2 KV
Construccién de una (1) Rotonda Moderna.

Sefalizacién vertical y horizontal.

o T T S

Repintado de columnas de iluminacién existente con recambio de
luminarias de SAP a LED.

v Ejecucién de obras de lluminacién Led en intersecciones y tramos de
jerarquia y Rotonda moderna

v"  Ejecucién de pavimento en sitios de interseccién simple jerarquizadas.

HOJA N° 3
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6. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en
DIECIOCHO (18) meses calendarios.

7. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de conservacién y garantia serd de 24 (veinticuatro) meses a
partir de la Recepcion Provisoria, estando la conservacion de las obras
durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista.

8. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, a valores de Marzo de 2024, asciende
a la suma de PESOS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE QUINIENTOS VEINTIDOS CON 35/100
CENTAVOS ($ 18.948.317.522,35).
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacion:

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacion de Ia Licitacion con suficiente
anticipacion. ,

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Pliblicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — OBRA VIAL — CODIGO 400.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Némina de obras realizadas.

Némina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone ynimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

‘PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS" y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Plblica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompariara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGQO DE ALVEAR)
SECCION II: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovincial)

REPAVIMENTACION
DETALLE DE LA PROPUESTA
CANTIDADES |__ PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS T Soimeimmmiatg T T IMPORTE

iT N° 1

MOVILIZACION DE OBRA
Disponibilidad de equipos, obrador y Gl 1
campamento del Contratista

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE

1) RPN® 14 En 0.07 m de Espesor .Ancho
promedio = 6.70 m.

(incluye transporte) m° 182362
2) ROTONDA MODERNA En 30 cm de

i : 6710
spesor y ancho de pavimento existente m

EXCAVACION DE CAJA CON
RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE

?r]?s M. AMBOS LADOS. 48200 mx 030 mx0.75 | 5 6125
2) ROTONDA MODERNA En 30 cm de e 1523
espesor

3) EN INTERSECCIONES En 30 cm de

lespesor
* DIEGQ DE ALVEAR m? 18750

iTEM N°4

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
DE TERRENQ ZONA ROTONDA
MODERNA

Incluye retiro de arboles de gran porte Ha 4

N°
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
con suelo de extraccion lateral yio
yacimientos

banquina de suelo vegetal con 10 cm de espesory
ncho = 3.00 m. Talud minimo Z=3.

) ROTONDA MODERNA
13) EN INTERSECCIONES m? 51852

|SUBBASE RECICLADA IN SITU CON
[INCORPORACION DE SUELO 10% Y CEMENTO
4%.

(Incluye los m:ateﬁales ¥ su tfransporte. A proveer m? 44638
por el Contratista)

Pagina 1 de 5



== SantaFe
= PROVINCIA TR e
DPV santare

DIRECCIAN FROVINCIAL BE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)
SECCION lI: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovincial)

REPAVIMENTACION
DETALLE DE LA PROPUESTA
ITIDADES | PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS p |SATIMARES] FRGY) i IMPORTE

TOTALES Namero Letras

HITEH N°7
BASE ESTABILIZADO GRANULAR CEMENTADO

CON INCORPORACION DE RAP: RAP 40%, 6-
1930 %, 0-8 20% SUELO 7%, CEMENTO 3%.

1) Espesor 15 em
Ancho = 7.75 m.

l(Incluye los materiales y su transporte. A proveer 3
ipor el Contratista) m 42481

2) EN INTERSECCIONES m’ 23683

ITEM N° 8
RIEGO DE CURADO CON EMULSION
IASFALTICA TIPO CRR-0.

1) Ancho=7.75m.

(Incluye los materiales y su transporte. A proveer
por el Contratista) m? ARt

2) EN INTERSECCIONES m? 15750

[ITEM N° 9

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
TIPO CRROm

1) Ancho =7.45 m.

{Incluye los materiales y su transporte. A proveer i 201414
por el Contratista) m

2) EN INTERSECCIONES m? 15750

ITEM N° 10

CAPA ANTIRREFLEJO ARENA ASFALTO MAAC
5 AM4

1) RP 14
IAncho = 7.45 m. m° 201414
Espesor 2 cm

(Incluye los materiales y su transporte. A proveer
r el Contratista)

12) EN INTERSECCIONES me 15750
|Espesor 2 cm

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
TIPO CRRO

1) RP14 Ancho = 7.30 m.

(Incluye los materiales y su transporte. A proveer
por el Contratista) m? 198003

2) EN INTERSECCIONES m? 15750

Pagina 2 de &
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DIRECCIGN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°® 14
TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)
SECCION lI: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 {Limite Interprovincial)

REPAVIMENTACION
DETALLE DE LA PROPUESTA
CANTIDADES ﬁﬁﬁﬁzo UNliﬁla
DESIGNACIONDEOBRAS | U | “rorates |Nomero] Lewas | MPORTE

ITEM N° 12

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE.CAC D R19

1) RP14 Espesor 5 cm

Ancho = 7.30 m, m* 198893
(Inciuye los materiales y su {ransporie. A proveer
por el Contratista)

2) EN INTERSECCIONES m? 15750

TEM N°
BASE DE HORMIGON H-8 (s/CIRSQC
{201/1982)

|Espesor 10 em. - Ancho variable
l(incluye lamina de polietileno de 200 2
| micrones) L 6728

PAVIMENTO DE HORMIGON H-35
(s/CIRSOC 201-2005)

incluye pasadores, barras de union y sellado
de juntas

Espesor: 25 cm. - Ancho variable m? 6117

ITEM N° 16
CORDON MONTABLE TIPO 'B' de H° H-30
/CIRSOC 201-2005 (s/Plano Tipo DPV N°
176/3)

Borde de isleta central en rotonda m 59

ITEM N° 17

CORDON INTEGRAL TIPO 'G' DE H° H-30
s/CIRSOC 201-2005 con armaduras (s/Plano
ipo DPV N° 4176/4)

Borde de isletas partidoras m 431

RELLENO DE ISLETAS CON LOSA DE
HORMIGON H-13 ARMADO

Espesor promedio: 0.08m m? 50

.‘,DESEMB\ANQUE LIMPIEZA Y PINTADO DE
IALCANTARILLAS EXISTENTES

Péagina 3 de 5
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO:; RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)
SECCION Ii: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovincial)
REPAVIMENTACION

DETALLE DE LA PROPUESTA

CANTIDADES PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS u IMPORTE
| GNALY TOTALES [ Numero|  Letras
IREPINTADO DE COLUMNAS DE
ILUMINACION CON RECAMBIO DE
ILUMINARIAS DE SAP A LED 250w
Incluye materiales y transportes
L
cceso San Gregorio u 29
AVACION PARA OBRAS DE ARTE m® 141
ITEM N° 22
HORMIGON H-30 PARA OBRAS DE ARTE 3 80
(S/CIRSOC 201/2005) oL
ITEMN° 2
HORMIGON H-15 PARA OBRAS DE ARTE 3 8
(s/CIRSOC 201/2005) i
| TEM N° 24
ERO EN BARRAS COLOCADO PARA
OBRAS DE ARTE - ADN 420 (s/CIRSOC Kg 14370
CANOS DEI HORMIGON ARMADO CLASE i Y a4
{=0.80m para alcantarillas en ROTONDA
ALIZACION VERTICAL m? 79
SENALIZACION DE ALCANTARILLAS U 108
ITRANSVERSALES (s/P.T. D.P.V, N° 8504)
DEMOLICION Y RETIRO DE PORTICO U 1
RETIRO DE CARTELES EXISTENTES U 5
! _J .
SENALIZACION HORIZONTAL - 1.5 mm
* RUTA PROVINCIAL N° 14 m? 23338
* ROTONDA MODERNA m? 578
IISTE_M N° 31
ENALIZACION HORIZONTAL - 3.0 mm
* RUTA PROVINCIAL N® 14 m® 399
* ROTONDA MODERNA m? 578

Pagina4de 5
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)
SECCION lI: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovingial)
REPAVIMENTACION

DETALLE DE LA PROPUESTA

CANTIDADES PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS u TOTALES rr—— s

IMPORTE

;MARCADORES REFLECTIVOS ELEVADOS
- Captafaros o Tachas a DOS CARAS

Color AMARILLO/AMARILLO - ¢/12.00m
Ingresos a Rotonda - centradas en el Eje U 32

ITEM N° 33

MARCADORES REFLECTIVOS ELEVADOS
- Captafaros o Tachas a UNA CARA

iiColor BLANCO - c/6.00m
Ingresos a Rotonda Moderna - Bordes de

BARANDA METALICA CINCADA DE
DEFENSA VEHICULAR A COLOCAR
(s/P.T. DNV N° H-10237) m 3780

) ROTONDA MODERNA m 1365

ITEM N° 35

LINEA ELECTRICA DE AEREA DE 13.2 kV
ALTEAR

Incluye Materiales y transportes

Km 32+500 cruce de camine

Km 33+900 cruce de camino

{Km 35+400 cruce de camino San Gregorio
IKm 37+200 cruce de camino San Gregorio
{Km 37+500 cruce de camino San Gregorio
lKm 39+400 cruce de camino San Gregorio
Zona cruce Rotonda Modema m 620

-3

RETIRO DE COLUMNAS DE ILUMINACION
EXISTENTES

1) BRAZO SIMPLE

Acceso Cristophersen

Acceso Diego de Alvear u 15

ITEM N° 37

ILUMINACION LED A EJECUTAR
Columnas metalicas s/PT N° 4718/1 bis
H=12.00m - BRAZO SIMPLE

1250 W - Tendido subterraneo

* KM 11+300 desde RPN 2-s

* Acceso Cristophersen

* ROTONDA MODERNA Acceso Diego de
Alvear

* Acceso Diego de Alvear U 81

iTEM N° 38

SILLA PARA CONTADOR DE TRANSITO
1EQUIPO CONTADOR Y ELEMENTOS u 2
|ICOMPLEMENTARIOS

I
o
|CORDON SEPARADOR S/ SETOP 7/81 m 300

Pagina 5 de 5
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ARTICULO N°1: Obieto F— i
W B2

vk‘-‘_.._ o g
La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion pdbh’ba(—fd{
oferentes para cotizar la ejecucion de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14: TRAMO:
RPN® 2-s (Maria Teresa) — LIMITE PCIA DE BS AS (Diego de Alvear), SECCION:
Km 184+888 (Cristophersen) — Km 210+810 (Limite Pcia de Buenos Aires)

ARTICULO N°2: Inscripcidn en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacién emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Piblicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucién N°055/95 y 355/23 (ex MISPyH) M. O. S. P. y V. conforme
al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: PESOS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 18.948.317.522,35)

Plazo de la Obra: 12 (Doce) meses
Especialidad: OBRA VIAL Cédigo 400

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera
ser de: PESOS: SEIS MIL TRESCIENTOS DIESISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 6.316.105.840,78)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica Minima de Contratacion en la
especialidad Codigo 400 debera ser de: PESOS: SEIS MIL TRESCIENTOS DIESISEIS
MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ( $ 6.316.105.840,78)

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccion de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o més ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie Util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las
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instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y dn
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccion de

Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra

los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacién y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccién de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccion de Obra alquilara o construirad la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 12 (Doce) meses calendarios contados g
partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliaciéon del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a
la firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 5 (cinco) movilidades de 2500 cm3 de
cilindrada minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble
air-bag, y de un modelo 0 (CERO) KM desde 30 dias antes de la fecha de licitacion. Los
vehiculos seran recepcionados, previa conformidad de la Reparticion, en las oficinas sitas
en Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al momento de la firma del Acta de
Iniciacion de los trabajos, estando afectados en forma exclusiva para uso de personal de la
D.P.V quedando de propiedad de la reparticién en forma definitiva

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de
vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, dara lugar a la aplicacion de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por
cada dia corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.
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Para resolver cualquier situacién que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién (articulo N° 1533 y siguientes relacionado a contratos de
comodato).

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccién de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina
de su Personal, que retunan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccién, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campafia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuande los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
clibicos como minimo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos,
etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:

¢ Placa Madre ASUS o GIGABYTE.
Sistema Operativo original Windows 10 o superior.
Memoria RAM 16 GB como minimo.
Disco SSD 1TB.
Gabinete con teclado y mouse
Monitor Color LCD 19,5* Full HD. Resolucion monitor: 1920 x 1080 (Full HD)
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.
¢+ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

* * 9 4 & & & @

El Software minimo requerido sera:

¢ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 6 superior

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y comodo desarrollo de los trabajos. Los locales deberan contar con luz
eléctrica.- Serd también por cuenta de la Contratista, proveer dos (2) Ayudantes de
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los elementos de trabajo. El costo de todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto
a reintegro y debe considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccién seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcién Provisoria de la Obra.

Adicionalmente la Contratista proveera, con caracter definitivo, a la Direccion General de
Proyectos dos (2) equipos portatil de computacién (Notebook) conforme a las siguientes
especificaciones y requerimientos minimos:

Caracteristicas:

Procesador: Intel i7; o AMD Ryzen 5; o superior

Disco de almacenamiento: 500 GB SSD o superior

Memoria RAM: 16 GB o superior

Tamaiio de pantalla: 15,6" 0 superior

Puertos: USB 3.1

Puerto: HDMI

Placa de video: Integrada 4GB DDR4 o superior FULL HD

Tarjeta inalambrica: WI-FI1 y Bluetooth

Cargador de bateria: Para red de 220 V — 50/60 Hz; y Conversor
de energiade 12 V.

Sistema operativo: Windows 10 o superior

Software minimo: Microsoft Office 2016 o superior

¢ Dos (2) licencias originales con software instalado Civil Autocad 2020
(Autodesk) 6 superior TIEMPO ILIMITADO

ARTICULO N°7: Provision de vivienda para el personal de la Inspeccién de
Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°8: Instrumental topogréafico a carqo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momenteo de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.

AT
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Inspeccion que tendrén a su cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de
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1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacién:
Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precision angular: 5”;

Precision de distancia: 2mm + 2ppm;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser;

o 0000 Q0 0

Base desmontable para método de centrado forzoso;

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,
prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable
de comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de
punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

00000

En caso de incumplimiento de entrega del equipo la Contratista incurrira en causal directa
por la cual no se le otorgara la Recepcion Provisoria de la obra.- Con la firma del Contrato Ia

Contratista acepta estas condiciones y renuncia expresamente a formular reclamos de
cualquier indole.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberdn ser aceptados de
conformidad por la Direccion Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a carqo de la
Contratista

La Contratista deberad proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campafia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccian.
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Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

La contratista deberé entregar a la Direccion de Investigaciones y Ensayos Tecnolégicos (DIYET) un equipo
de Ensayos Universales Servohidraulicos de al menos 30 kN de capacidad, el que debe adaptarse z las
siguientes caracieristicas:

Especificaciones Técnicas

Estas especificaciones técnicas corresponden al equipo y accesorios disefiados especificamente para
realizar ensayos dinamicos en materiales de uso en estructuras de pavimentos. El disefio integral debe ser de
aplicacién universal a ensayos dinamicos en general, y los aditamentos que lo acompafan deben responder a
los objetivos y especificaciones de las Normas:

- AASHTO TP31-2001: Modulo resiliente de mezclas bituminosas por tensién indirecta.

- AASHTO T342-2011: Método Estandar para la Determinacion del Médulo Dinamico de
mezclas asfalticas en caliente.

- AASHTO T307-2007: Método Estandar para la Determinacién del Médulo Resiliente de

suelos y materiales granulares.

Para lo cual debera poseer un mecanismo accionado par una valvula servohidraulica de alta precision vy
desempefio, para proveer ondas de carga de hasta 100Hz. Conjuntamente con un accionador de baja friccién vy
un sistema de adquisicion de datos y control digital, que permita realizar ensayos dinamicos en tension vy
compresion, y pueda ser utilizado para ensayar diferentes tipos de materiales como mezclas asfalticas, suelos,
materiales granulares, etc.

Su disefio deberd permitir la generacion digital de precisas formas de onda que seran aplicadas por el
accionador, produciendo variaciones de tensidon repetibles en las muestras de ensayo, de acuerdo a las
diferentes normas gue rigen los ensayos dinamicos de materiales de uso vial. El accionador serd de dable
accion y permitira aplicar fuerzas de compresion y de traccion.

Dispondra, ademas, de un sistema de célula triaxial para medir el médulo resiliente de los materiales
granulares y cohesivos.

Caracteristicas especificas generales:

- Un bastidor de ensayo de acero inoxidable rigido con puente superior de altura
ajustable.

- Actuador servo-hidraulico de 30 kN (recorrido de 100 mm).

- Transductor de carga (20 kN de capacidad)

- Capacidad de Carga maxima: mayor a 30,0 kN,

- Transductor de carga +30kN variable segln capacidad

- Carrera del accionador: igual o superior a 100 mm.

- Rango de Frecuencia 0 a 100Hz minimo.

- Fuente de Poder Hidraulica

o Presion hasta 160 bar, modificable por el usuario
o Flujo hasta 7,5 litros/min

- Alimentacion eléctrica: 220-240 V y 50 Hz.

- Con certificado de calibracion conforme a norma del lugar de origen.

- Disponibilidad de accesorios para métodos de ensayo estandar y no estandar

- Sistema de Adquisicion de Datos:
> Resolucidn 20-bit, 5kHz por canal. Minimo
= Desde 16 canales de entrada y salida digitales
= Posibilidad de comunicacién al ordenador con Ethernet/USB

- Alojamiento con control de temperatura:

o) La temperatura debe poder controlarse en el intervalo de -20 “C a + 80 °C
utilizando un controlador de temperatura digital. Se debe garantizar una
temperatura uniforme en todo el alojamiento. Asimismo, el alojamiento debe
incorporar un dispositivo de proteccion contra recalentamiento en caso de
superarse la temperatura configurada. Dispondra de puerta delantera con
acristalamiento doble con un sistema calentador que impida que se empafie.

- Compresion de aire estandar con una capacidad aproximada a 700 kPa y 600 I/m, para la alimentacion
neumatica del sistema triaxial. Se debe complementar con un control automatico de presion gque posea una
precision de 0.7 kPa.

Aditamentos que deberan incluirse para la realizacion de ensayos especificos:

- Sistema para la realizacion de ensayos de moédulo dindmico por tension indirecta segun norma AASHTO

TP31-2011.

o Marce de ensayo.
a Acceasorio de colocacion de muestras.
fu

LVDT (0,2 mm) (2 piezas).
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o Muestra de PVC de 100 mm de didmetro. -

o Muestra de PVC de 150 mm de didmetro.

- Sistema para la realizacién de ensayos de madulo dindmico segin norma AASHTO
T342-2011

o 2 transductores de desplazamiento lineales variables ajustables LVDT con un

¢ recorrido de £1,0 mm

o piezas de acoplamiento de Ios transductores de desplazamiento lineales variables
o para 24 objetivos

o] Unidad para la colocacion del vastago del transductor de desplazamiento lineal variable
o Placa superior del vastago del transductor de desplazamiento lineal variable

o 1 pletina superior de +100 mm

o 1 pletina inferior de +100 mm

o 2 discos de PTFE de 100 mm de diametro x 0,5

[ 1 envase de pegamento epoxi

o Conectores neumaticos

- Sistema triaxial para la realizacién de los ensayos previstos por la norma AASHTO T307-2007 en muestras
de materiales granulares de 200 mm de alto x 100 mm de diametro
o Célula triaxial con célula de carga montada internamente. Adaptador de base con valvulas sin
cambio de volumen.

o Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa

o Sistema neumatico con vacio para la preparacién de muestras y presion de confinamiento en
las células controlable por software, transductor de presion.

o 2 transductores de desplazamiento lineales variables ajustables a la especificacion del
ensayo.

o Muestra ficticia de goma rigida 100 mm de diametro.

[a]

Tapdn superior poroso, estirador de membranas de 100 mm, 2 discos porosos, 3 juntas téricas
para el sellado de las membranas de 100 mm.
- Sistema de presurizacion de células que incluye transformador de presion, transductor de presién, bomba de
aspiracion y ajuste de vacio controlados digitalmente por tensidn eléctrica.
o 3 membranas de goma para muestras de 100 mm de didmetro

Software instalado en Computador Personal

Debe suministrarse una PC de caracteristicas compatibles con el Software instalado de ensayo acorde con
las especificaciones normativas mas recientes (normas EN, ASTM y AASHTO) y especificamente para la
realizacion de los ensayos segin Normas AASHTO T342-2011 y AASHTO T307-2007.

- Software universal para el disefio de métodos de ensayo utilizando ondas estaticas, sinusoidales. medio
senoversales, cuadradas y triangulares con frecuencias y velocidades de adquisicion de datos seleccionables
por el usuario. Intuitivo y confiable, debe operar en sistema operativo Windows 10.

- Los datos de ensayos guardados deben poder exportarse a un programa de hoja de calculo MS-Excel.

- Debe incluir funciones de comprobacion del transductor, calibracion y rutinas de diagnéstico.

- Debe presentar versatilidad para adaptarse a rutinas de ensayos dinamicos de variadas normas o la
configuracion que necesite el usuario.

- El sistema operativo Windows 10 debe ser original con licencia por tiempo indefinido.

- Debe tener instalado el Paquete MS Office original con licencia por tiempo indefinido.

Una condicién adicional que debe cumplir el instrumental es que las calibraciones necesarias gue deban
efectuarse, para la fiabilidad de los resultados, se efectien por el proveedor o a quien este derive, siempre
dentro del territorio nacional. La garantia del equipo debe incluir un primer servicio anual.

El equipo sera entregado a la Direccién de Investigaciones y Ensayos Tecnolégicos de la Direccion
Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Fe, a entera satisfaccion de un responsable del area,

A su vez, junto con la entrega, el proveedor otorgara una capacitacién técnica del proceso de armada y
puesta a punto del equipo y aditamentos, en general, y en particular segun cada ensayo de las normas AASHTO

TP31-2011, T307-2007 y T342-2011. También se capacitard en la calibracién rutinaria necesariz cada 50
ensayos.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara dos (2) ayudantes al Laboratorio de la Inspeccién y una persona
con experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacién de las
obras, debiendo ademés, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para

efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccién Provincial
de Vialidad.
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ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de
la Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de Ia
Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de
Vialidad (Edicion 2017) y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de
Curado con Emulsiones Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicién 2017);
Pavimentos de Hormigén de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 2017). Pliego de
Especificaciones Técnicas de lluminacion.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULQO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccién entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de Ia
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de Ia siguiente manera: e) Fianza
mediante Péliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de |a
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes Yy equipos

A) Antecedentes técnicos
Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
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Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certi (
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita:
particularmente en materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Es cobiigatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas
provinciales o nacionales, como minimo:

1. Una (1) obra de Pavimento FLEXIBLE 400000 m2 de superficie;

En caso que el Oferente sea una UTE se sumaran las cantidades requeridas, pero el
socio mayoritario debera cumplir al menos con el 70% de la exigencia, y los demas
integrantes deberan cumplir con el 30% de la exigencia minima. Asimismo, si un oferente
ofrece antecedentes de una UTE en la cual haya sido integrante, se tomara su porcentaje
de participacion en la misma para aplicar a la tarea en consideracion. Es decir, si la UTE
ejecuté 100.000 m2 de pavimento rigido y su participacién en la misma es 50 %, entonces
se le tomaran 50.000 m2 como antecedente valido.

Si bien se acepta que los antecedentes sean de diferentes obras, a los efectos de la
adjudicacion se exige estricto cumplimiento total de los requerimientos establecidos. Sin los
requisitos OBLIGATORIOS precedentemente indicados la Oferta quedara desestimada sin
mas tramites.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepté esta condicion y por lo
tanto renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de Ia
adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompaiiar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

La empresa Contratista debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica
para elaborar concreto asfaitico en caliente modificado de no menos de 80 toneladas
por hora, y una Terminadora Asfaltica.

‘La Oferta queda directamente descartada si los Oferentes no son propietarios de
la mismas estando obligados a acreditar fehacientemente este requisito a la fecha de

llamado a licitacién sin_excepcidn.- Esta situacién no sera considerada como
informacion incompleta .- Con la sola presentacion de la Oferta los Oferentes aceptan

esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninguna indole.

- DPV 4 f?ouo
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No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo
en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacidn incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la
ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos 0 mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o0 més obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales"), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusidon simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de
obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacion en la
U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos.
Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por participacién no debe
ser inferior al total especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los
requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT seréa rechazada.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N°® 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, efc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si estd fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito,
etc.).
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COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

Q

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdésito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Pliblicas.
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ARTICULO N°15: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacién y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda

informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimientc de la presente disposicion, no podran aducirse

desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico deberd ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspecciéon de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
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Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra
disposicién legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
ia Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la

obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Auan cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, Ia Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

e Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

« Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.
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« Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

« Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e« Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

« Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

¢« Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccidon y nimero de teléfono.

¢ Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24 557,

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24 557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico gue incluya:

Copia de aviso de obra.
Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e (Copia de las capacitaciones realizadas.
¢ Copia de las visitas de la ART y SRT.
¢ Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

La obra debera quedar documentada mediante fotografias y filmaciones.- La Contratista
proveera a la Inspeccién de obra los dispositivos necesarios para tal fin los que seran

323 )
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devueltos al final de la obra en las condiciones de uso que se encuentre. Todos los gastos
gue de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida v precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del dltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales podran ser certificados una vez acopiados en la obra, para lo cual se
afectara el item correspondiente con un coeficiente de disminucién, determinando el mismo
en funcidn de la incidencia de esos materiales en el respectivo andlisis de precios.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:



Y

il
L it
L3

SantakFe

PROVIMNGCIA

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles
previos).

¢ Se requiere nivelacién de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con unia
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocaré un mojon de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m x0.80m. con i
hierro @=10mm. para apoyar fa mira en su punta superior (centrado en el H" -
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de es.=
punto fijo.

¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100

¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, diseno
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar =
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras
fijando ésta las escalas respectivas.

¢+ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de i~
Direccion Provincial de Catastro

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse .
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drivi,
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccidn Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en |
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva e
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debs
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta. La DPV no emitira @& -

Recepcion Definitiva de la obra verificar la entrega de la documentacion completa ae
Ia obra tal como esta especificado

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

E! plazo de garantia sera de 24 (veinticuatro) meses a partir de la Recepcion Provisoris
estando la conservacion de las obras durante los primeros seis (6) mesas de ese periode 2
cargo exclusivo de la Contratista

ARTICULQO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salaric minimo legal para el personal obrero de esii
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, traba:
el personal de Inspeccién de acuerdo @ normas vigentes. A tal efecto, mensualmenie.
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Administracién confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449 lLeyes Provinciales N°13.133 y N°13838, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podréa hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar

dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompariando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la

Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacidén de estos servicios sera inferior a dos personas.
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A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior repraduccién.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULQO N°37: Andlisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberadn presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucién total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Cémputos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.
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El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,

conducentes a la aprobacion de los andlisis de precios conforme se indicé anteriormente.
sera motivo de rechazo de |la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los anélisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), tnicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacion Econémica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las

mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 oo
Beneficios .. % de 1,00 Herenisne

(a).........
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) o

) SRT—
IR s e % de (b) Forme
Coeficiente Resumen B

Il) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado

Jornal Basico $/d
Mejoras Sociales ... 2 $/d
Seguro Obrero ... % $/d
Otros ... %

ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagén en origen . $/Tn
Transporte ..Kmx ...%Km $/Tn
Incidencia p/pesgje, balsa, tnel $/Mn
Incidencia por manipuleo $/Tn
[{=3 J.. $/Tn
Desperdicio .......... edetey 0 e $/Tn
Costo Upitario $/Tn
Adoptado ............. $/Tnl

IV) ITEM N° .......... _EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: .............

1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
S seeevews oeinenessis ks dedoomaiis $/U
R GeeRah. coossmevann comeembenn Gecans $/U
e B T ey $/U
-Varios $/J
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
CURRRRETS eesmsemn e HP 3
B o osememesems opesies HP $
. N W e e HE e $
e awemeesmess e HE: oo $
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x..%anualx..hid= ... A — $/d
Vida util 2 B h/afio
- Reparaciones y Repuestos
....... % de Amortizacion SpR—— 7 (o
- Combustibles
c LESIFIP X W HP X e Sltss..Rhd 0 e $/d
- Lubricantes
...... % de Combustibles P... | |
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $id= ... $/d
.. Oficial $/d =
....Ayudante ... $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z %/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q U/d
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = .oereeiiveiieeeeceemeeennns $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =.........ccccvvvunnnn. v
|Adoptado.............. $/U|

PARA ESTA OBRA LA ALIQUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS |
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
ano 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21, por el cual se
establece que la Oferta econdmica que presente el Contratista, lo sera a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacion. Sera de plena aplicacion la “Metodologia de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicas” de la citada Ley. y toda otra
normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Serd de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacién.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo . de 6 (SEIS) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagtes limpiando los embanques y

taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.
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En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcién provisional.

Plazo

El plazo de 6 (SEIS) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada ain en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
gue la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipec

La Confratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el niumero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales gque requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de fransito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones gue
anteceden, la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibirdn pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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ARTICULO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacién de la misma. El objetivo del
programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansidn de
la economia regional.

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta cbra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccion Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccién Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de

incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacién del Equipo por parte de |la Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacién a fin de que las cbras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaréan en cualquier
momento a disposicion de la Direccidn Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
Direcciéon Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Plblicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.
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La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencion de las erogaciones
relativas a las relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicacion: Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas
tareas a fravés de diferentes formatos de comunicacion local y regional, tales como
servicios radicales, audiovisuales y graficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs vy
cualquier otro medio que sirva a su cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley
Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la
Ley provincial de Seguridad Vial N°® 13.133 y las que a futuro se dicten. Todas las acciones
de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no la empresa
contratista, el gue lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir los
objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizaciéon de Obra” que no excedera
del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad
de los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por la mano
de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para
efectuar la movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus campamentos;
provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Inspeccion; suministro
de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El item se pagara de la siguiente forma:

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos
de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspeccion con
suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya
cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de
laboratorio y topografia, para la inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puerites:
Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo gue a juicio

exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la ejecucion del movimiento de suelo y
obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que
a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la ejecucion de bases y calzada de

rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la ejecucién segln corresponda,
del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de rodamiento.
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ARTICULO N°43: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista
debera presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. debera cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la Direccion Nacional de Vialidad, y con las modificaciones vy
exigencias gue se indiquen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista,
incluir los protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de
todo tipo, su ejecucién y control final hasta su aceptacién por parte de la Direccion
Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberan desarrollar como minimo los siguientes apartados:

Programa de Puntos de Inspeccién, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de
presentacion de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificacion vy
Puntos de Revision documental.

“Punto de Espera” (E), es un punto de inspeccion en el que la actividad se ha de realizar
obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no
esta autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptacion del
Inspector.

“Punto de Notificacion” (N), es un punto de inspeccién en el que no es obligatoria Ia
presencia del Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar |a actividad
y continuar el irabajo como esté programado. La documentacion que evidencia que se ha
realizado dicha actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han cumplido los
criterios de aceptacién) se habra generado y estara disponible para la revisién del Inspector
en el siguiente punto de inspeccion.

‘Punto de Revision Documental” (RD), es un punto en el que se realiza el contraste de las
caracteristicas técnicas, quimicas y mecanicas certificadas por el fabricante de los
materiales con los cédigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en
las oficinas del Inspector.

Planillas tipo de cada uno de los ensayos.

Criterios de aceptacion y/o rechazo.

Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las
exigencias de los pliegos generales y/o particulares.

Documentacion para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso,
justificando su utilidad en los distintos items del contrato.

Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el
equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio y en
campo de acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales vy
particulares. Este equipamiento debe poseer la certificacion de calibracion por alguno de los
entes habilitados a tales fines.

Una vez presentado el P.C.C. ante la Inspeccién de Obra, sera la Sub Direccién de Control
de Calidad (Direccion de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones
pertinentes.

Dicha Sub Direccion ademas tendra la potestad de revisar y exigir los cambios que estime
oportunos para la aprobacién definitiva del P.C.C.

La revision y sugerencias (de corresponder) se efectuaran en un plazo no mayor a los cinco
(5) dias habiles contados a partir del ingreso del mismo a esta Dependencia Técnica.

El presente plan debera ser presentado con la anticipacion pertinente, de manera tal se
obtenga su aprobacidn previo a la firma del Acta Inicio de Obra
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Modalidad de la Presentacion: sera presentado impreso en original y duplicado en soporte
de papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentaran en formato digital en version editable y no editable.

ARTICULO N°44: REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las
jurisdicciones de revocar el procedimiento en caso que se comprobare administrativamente
la existencia de irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas
por parte del contratante o la existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone
el articulo 130 de la ley N®12.510 y decreto reglamentario.
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14

TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)

SECCION lI: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovingial)

DPV santaes

BMECCION PROVINCIAL DE VIALIBAD

REPAVIMENTACION
COMPUTQ METRICO
CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
OVILIZACION DE OBRA
Disponibilidad de equipos, obrador y campamento del al 100
Contratista :
Gi B
FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE
1) RPN°® 14 £En 0,15 m de Espesor .Ancho promedio = 6.70
m.
(Incluye transporte) 25822 m x 6,70 m m? 173677,40
Imprevisto 5% | m? 8684,60
m* 182362,00{|
2) ROTONDA MODERNA En 30 cm de espesor y ancho
{lde pavimento existente s/planimetrias m’ 6390,40
imprevisto 5% | m® 319,60
m’ 6710,00|
“i_tﬁm
EXCAVACION DE CAJA
1) RPN® 14 PROFUNDIDAD =0.15 M. ANCHO = 0.75 M. . 5832 4
AMBOS LADOS. 25922 mx0.15mx0.75 m 25922 mx0.15mx 075 m X2 i 45
imprevisto 5% | m’ 292,55
m?® 6125,
2) ROTONDA MODERNA En 30 cm de espesor s/planimetrias m® 1450,00
Imprevisto 5% | m? 73,00
m® 1523,00}
3) EN INTERSECCIONES En 30 cm de espesor s/planimetrias
* SAN GREGORIO m® 10000,00
* DIEGO DE ALVEAR m® 5000,00
m® 15000,00
Imprevisto 5% | m® 750,00
m* 15750,00]
DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE
ERRENO ZONA ROTONDA MODERNA
Incluye retiro de arboles de gran porte s/calculo auxiliar Ha 4,00
Ha 4‘3
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<= SantaFe
-

PROVINCIA

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14

TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)

SECCION li: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovincial)
REPAVIMENTACION

COMPUTO METRICO

DPV santare

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DESIGNACION DE OBRAS

ONSTRUCCION DE TERRAPLENES
n suelo de extraccion lateral y/o yacimientos

1) RPN? 14 con perfilado de taludes. Incluye banquina de
|lsuelo vegetal con 10 cm de espesor y ancho = 3.00 m.
Talud minimo Z=3.

2) ROTONDA MODERNA

3) EN INTERSECCIONES

BASE ESTABILIZADO GRANULAR CEMENTADO CON
INCORPORACION DE RAP: RAP 40%, 6-19 30 %, 0-6
0% SUELQO 7%, CEMENTO 3%.

(Incluye los materiales y su transporte. A praveer por el
Contratista)

2) EN INTERSECCIONES

IEGO DE CURADO CON EMULSION ASFALTICA TIPO
RR-0.

1) Ancho =7.76 m.

(Incluye los materiales y su transporte. A proveer por el
Contratista)

) EN INTERSECCIONES

DIMENSIONES

25922 mx040m2x 2

s/calculo auxiliar

Imprevisto  10%

25922 m x 8,20 m x 0.20m

imprevisto

25922 mx7.80mx0.20m

Impreviste 5%

Imprevisto 5%

25922 m x 7,80 m +25922 m x
8,20m

Imprevista 5%

Imprevisto 5%

W w

w

39333

CAN

TIDADES l_l

PARCIAL

20737,60

6400,00

20000,00

TOTAL |I

47137,60
4714,40

42512,08
212592

51852,00

40438,32
202268

44638,00{|

42461,00|

2250,00
113,00

2363,00(|

415270,44
20763,56

15000,00
750,00

436034,00(

15750 ﬂ
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Z= SantaFe DPV sanmace
FRCYINEA BIRECTION PROVINGIAL DE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14
TRAMO: RP2-s (MARIA TERESA) - LIMITE PCIA DE BS AS (DIEGO DE ALVEAR)

SECCION II: Km. 184+800 (Christophersen) - Km. 210+810 (Limite Interprovincial)

REPAVIMENTACION
COMPUTO METRICO
3 CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U
PARCIAL
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO 25822 m x 7 40 m " 19182280
CRROm m
1) Ancho = 7.40 m. Imprevisto 5% | m’ 9591,20
(Incluye los materiales y su transporte. A proveer por el
| ontratista) m? 201414,00
2) EN INTERSECCIONES m* 15000,00
Imprevisto 5% | m’ 750,00
m* 15750,00]|
APA ANTIRREFLEJO ARENA ASFALTO MAAC 5 AM4  [23922 mx7.40m m? 19182280
1) RP 14 Espesor 2 cm Imprevisto 5% m? 9591,20
ncho = 7.40 m. m? 201414,00|
(Incluye los materiales y su transporte. A proveer por el
Contratista)
2) EN INTERSECCIONES m? 15000,00
Imprevisio 5% | m? 750,00
m* 15750,00]f
i N° 11
RIEGQ DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO 26022 M x7.30 m . 189230.60
CRRO m
1) RP14 Ancho = 7,30 m. Imprevisto 5% | m’ 9462 40
(Incluye los materiales y su transporte. A proveer por el
Contratista) m? 198693,00]
) EN INTERSECCIONES m? 15000,00
Imprevisto 5% | m® 750,00
m* 15750,
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
ALIENTE.CAC D R19 SRR X L S mt | 189230,60
1) RP14 Espesor 5 cm Imprevisto 5% m? 9462,40
ncho = 7.30 m. m* 198693,00f|
(Incluye los materiales y su transporte. A proveer por el
ontratista)
2) EN INTERSECCIONES m? 15000,00
imprevisto 5% | m® 750,00
m* 15750,00]|
ITEM N° 13
BASE DE HORMIGON H-8 (s/CIRSOC 201/ 282)
Espesor 10 cm. - Ancho variable En Rotonda s/planimetrias y ETP m’ 6407,35
(incluye 1&mina de polietileno de 200 micrones) Imprevisto 5% | m? 320,65
m? 5723,09“
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