
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $995.835,27 7,37%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 38.153,02 $ 38.153,02

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 431.220,45 $ 431.220,45

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 105.292,36 $ 526.461,80

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 12.515.719,54 92,63%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 30.597,53 $ 979.120,96

b Provisión y montaje un 1,00 $ 10.785.495,52 $ 10.785.495,52

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 751.103,06 $ 751.103,06

SUBTOTAL 1  $ 13.511.554,81 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 2.702.310,96

COSTO FINANCIERO 19,1736% $ 2.590.651,47

BENEFICIOS 10,00% $ 1.351.155,48

SUBTOTAL 2  $ 20.155.672,73

IVA 10,50% $ 2.116.345,64

PRECIO TOTAL $22.272.018,36

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $995.835,27 7,25%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 38.153,02 $ 38.153,02

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 431.220,45 $ 431.220,45

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 105.292,36 $ 526.461,80

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 12.745.719,54 92,75%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 30.597,53 $ 979.120,96

b Provisión y montaje un 1,00 $ 11.015.495,52 $ 11.015.495,52

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 751.103,06 $ 751.103,06

SUBTOTAL 1  $ 13.741.554,81 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 2.748.310,96

COSTO FINANCIERO 19,1736% $ 2.634.750,75

BENEFICIOS 10,00% $ 1.374.155,48

SUBTOTAL 2  $ 20.498.772,01

IVA 10,50% $ 2.152.371,06

PRECIO TOTAL $22.651.143,07

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $995.835,27 7,13%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 38.153,02 $ 38.153,02

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 431.220,45 $ 431.220,45

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 105.292,36 $ 526.461,80

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 12.975.719,54 92,87%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 30.597,53 $ 979.120,96

b Provisión y montaje un 1,00 $ 11.245.495,52 $ 11.245.495,52

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 751.103,06 $ 751.103,06

SUBTOTAL 1  $ 13.971.554,81 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 2.794.310,96

COSTO FINANCIERO 19,1736% $ 2.678.850,03

BENEFICIOS 10,00% $ 1.397.155,48

SUBTOTAL 2  $ 20.841.871,29

IVA 10,50% $ 2.188.396,49

PRECIO TOTAL $23.030.267,77

1 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 1.735.432,73 100,00%

a Pilar de energía un 1,00 $ 354.413,27 $ 354.413,27

b Pozo absorbente con cámara de inspeccion y cámara séptica un 1,00 $ 788.950,52 $ 788.950,52

c Perforación y motobombeador un 1,00 $ 592.068,94 $ 592.068,94

SUBTOTAL 1  $ 1.735.432,73 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 347.086,55

COSTO FINANCIERO 19,1736% $ 332.744,93

BENEFICIOS 10,00% $ 173.543,27

SUBTOTAL 2  $ 2.588.807,48

IVA 10,50% $ 271.824,79

PRECIO TOTAL $2.860.632,26

ANEXO I

ANEXOS / 20 Soluciones Habitacionales –  CIUDAD DE RECONQUISTA + 100 KM. / 0 

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO HASTA 25 KM.

COMPUTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESTIMATIVO CON LOGISTICA DE TRASLADO - Base 15 de enero de 2024

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO DESDE 26 KM. HASTA 50 KM.

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO DESDE 51 KM. HASTA 100 KM.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES DE PROT. EJECUTADOS CON PANELES PREMOLDEADOS DE 
HORMIGÓN PARA LA CIUDAD DE RECONQUISTA Y HASTA UN RADIO DE 100 KM. DESDE SU PERIMETRO”


